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ART de Obra ou Serviço

1920220020388
CREA-PI

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí

1. Responsável Técnico

EMERSON MATHEUS MARQUES DE CASTRO
Título profissional: Engenheiro Civil RNP: 1918827737

Registro: 35865

Empresa Contratada: POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA Registro: 0000032933EMPI

2. Dados do Contrato

Tipo de Contratante:

41522228000129Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES CPF/CNPJ:

PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

S/N

CENTRO

RUA SÃO NICOLAU

PI 64315-000SANTA CRUZ DOS MILAGRES

Bairro:

UF:Cidade:

Nº:

Complemento:

CEP:

Logradouro:

925559/2021Contrato: 01/12/2021celebrado em Vinculado à ART:

3.000,00Valor: R$

Ação Institucional:

3. Dados da Obra/Serviço
S/NLOCALIDADE ALTO BONITO I Nº:Logradouro:

CENTROBairro:Complemento:

SANTA CRUZ DOS MILAGRES 64315-000PIUF:Cidade: CEP:

Previsão de Término: Coordenadas Geográficas: -05.820486, -41.874008

Finalidade:

01/03/2023

INFRA-ESTRUTURA

01/10/2022Data de Início:

Código:

41522228000129Proprietário PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES CPF/CNPJ:

4. Atividade Técnica
ELABORAÇÃO UnidadeQuantidade

ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 1.0000 unidade

PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 1.0000 unidade

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações
ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA, NA COMUNIDADE ALTO BONITO I, NO MUNICÍPIO
DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES - PI COMPOSTO DE MEMORIAL DESCRITIVO, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, ORÇAMENTO, RELATÓRIO
FOTOGRÁFICO E PLANTAS TÉCNICAS CONTENDO PROJETOS ESTRUTURAL ATRAVÉS DO CONVÊNIO SICONV N° 925559/2021 FIRMADO
ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO.

6. Declarações
Acessibilidade: Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de
dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe

8. Assinaturas

Nenhuma

Declaro serem verdadeiras as informações acima

___________________ ______ de _____________________
Local data

____________________________________________________
EMERSON MATHEUS MARQUES DE CASTRO - CPF: 05477729392

____________________________________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES - CPF/CNPJ:

9. Informações

    •  A ART é valida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou
conferência no site do Crea-PI.
    •  A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-pi.org.br ou www.confea.org.br
    •  A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo
de documentar o vínculo contratual.
    •

Valor ART: R$ 88,78 Registrada em 29/03/2022 Valor Pago: 88,78 8201247560Nosso Número:

www.crea-pi.org.br   art@crea-pi.org.br
tel: (86)2107-9292



 

 
 

 

 

 

 

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO 

PROGRAMA FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO 

PROPOSTA N° 047447/2021 

CONVÊNIO Nº 925559/2021 

 

CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO MUNICIPIO DE  

SANTA CRUZ DOS MILAGRES  - PI 

 

 

MARÇO/2022 



 

 

Ofício n.º /22 – Gab/Prefeitura 

 
 

Santa Cruz dos Milagres (PI), 28 de março de 2022 

 
 
 

Senhor Gerente, 
 

 

A Prefeitura Municipal de Santa Cruz dos Milagres (PI), vem encaminhar a 

V. Sa., Plano de Trabalho e Projeto de CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA 

NO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES - PI, a ser executado através do 

Convênio n.º 925559/2021, PROGRAMA FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO, 

nos termos das normas definidas e divulgadas pelo MINISTÉRIO DA 

AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - Proposta n° 047447/2021. 

 
O valor do repasse é de R$ 573.000,00 (quinhentos e setenta e três mil 

reais), e a contrapartida desta Prefeitura de R$ 1.000,00 (mil reais), totalizando 

assim, o valor global de R$ 574.000,00 (quinhentos e setenta e quatro mil reais). 

Atenciosamente, 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
Imo. Sr. 

MARCELO MELO DINIZ 

Gerente de Filial de Apoio ao Desenvolvimento Urbano 

Caixa Econômica Federal 

Teresina – Piauí 



 

  

 
 
 

 

DECLARAÇÃO DE CONTRAPARTIDA 

DO AGENTE EXECUTOR 
 
 
 
 

 

Declaro, em conformidade com a Lei das Diretrizes Orçamentárias 

vigentes e orientações do MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E 

ABASTECIMENTO - MAPA, que dispomos dos recursos financeiros, no valor de R$ 

1.000,00 (mil reais) para participação na contrapartida ao repasse de recursos 

destinados a CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO MUNICIPIO DE 

SANTA CRUZ DOS MILAGRES - PI, através do Convênio nº 925559/2021. 

 

Declaro, também, que na hipótese de eventual necessidade de um 

aporte adicional de recursos, este Agente Executor, se compromete pela sua 

integralização durante a vigência do Contrato que vier a ser celebrado. 
 
 

Santa Cruz dos Milagres (PI), 28 de março de 2022 



 

  

 
 

DECLARAÇÃO DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DE 

CONTRAPARTIDA 

 
 

 
Declaro, sob as penas da Lei, e em conformidade com a Lei de Diretrizes 

Orçamentárias e com a Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, que 

dispomos dos recursos orçamentários, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), para 

participação, a título de contrapartida, no repasse de recursos destinados a 

CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ 

DOS MILAGRES - PI, através do PROGRAMA FOMENTO AO SETOR 

AGROPECUÁRIO, Convênio n.º 925559/2021. 

 

Os recursos estão dispostos na rubrica orçamentária: Unidade 

Orçamentária: 02.08; Função: 26; Sub-Função: 782; Programa: 1374; 

Projeto/Atividade: 1052 da Lei Orçamentária n.º 385/2021 de 13 de dezembro de 

2021, conforme cópia anexa. 
 

 

Santa Cruz dos Milagres (PI), 28 de março de 2022 



 

 

 
 
 
 
 

DELARAÇÃO DE BEM DE USO COMUM DO POVO 
 
 
 
 
 

 

Declaro para os devidos fins e sob as penas da Lei, que a Área de 

Intervenção, Objeto do Convênio nº 925559/2021, referente à CONSTRUÇÃO DE 

PASSAGEM MOLHADA NO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES- PI, 

através do PROGRAMA FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO, é bem de uso 

comum do povo e está em  nome do Município de Santa Cruz dos Milagres. 

 
 

Santa Cruz dos Milagres (PI), 28 de março de 2022 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 
 
 

TERMO DE RESPONSABILIDADE, 
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO 

 
 
 
 

 

A Prefeitura Municipal de Santa Cruz dos Milagres (PI), CNPJ n.º 

41.522.228/0001-29, declara para fins de comprovação junto a Caixa Econômica 

Federal, que assumirá a implantação e operacionalização dos serviços de 

CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ 

DOS MILAGRES – PI através do PROGRAMA FOMENTO AO SETOR 

AGROPECUÁRIO, Convênio nº 925559/2021, bem como a manutenção da mesma. 

 
 

Santa Cruz dos Milagres (PI), 28 de março de 2022 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 

 

DECLARAÇÃO DE REGIME DE EXECUÇÃO DE OBRA 
 
 
 
 
 
 

A Prefeitura Municipal de Santa Cruz dos Milagres (PI), declara para os 

devidos fins, que o regime de execução de obra referente ao Convênio n.º 

925559/2021, será através de Empreitada Global, obedecendo a Lei de Licitações n.º 

8.666 de 21 de junho de 1993, e alterações da Lei n.º 8.883/94. 

 

 

Santa Cruz dos Milagres (PI), 28 de março de 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

DECLARAÇÃO DE ANUÊNCIA 
 
 
 
 
 
 

A Prefeitura Municipal de Santa Cruz dos Milagres (PI), através do seu 

representante legal, abaixo identificado, pelo presente documento, DECLARA estar 

de acordo com a execução das obras de CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA 

NO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES - PI, no âmbito do PROGRAMA 

FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO, Convênio n.º 925559/2021, orçados em 

R$ 574.000,00 (quinhentos e setenta e quatro mil reais), intermediados pela Caixa 

Econômica Federal, cuja obra proporcionará benefícios diretos as famílias, residentes 

nas áreas contempladas pelo projeto. 

 
 

Santa Cruz dos Milagres (PI), 28 de março de 2022 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 
 

DECLARAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE DESONERAÇÃO NAS 

PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS 

 
 

 
A Prefeitura Municipal de Santa Cruz dos Milagres (PI), CNPJ n.º 

41.522.228/0001-29, Declara para fins de comprovação junto a Caixa Econômica 

Federal, que a alternativa utilizada para elaboração das planilhas orçamentárias foi 

sem desoneração das mesmas, sendo esta a solução mais adequada para a 

Administração Pública. 

 
 

Santa Cruz dos Milagres (PI), 28 de março de 2022 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Emerson Matheus Marques de Castro 
Engenheiro Civil CREA – 1918827737/PI 



 

 

 
 

DECLARAÇÃO DA ALIQUOTA DO ISS UTILIZADA NO 

MUNICIPIO 

 
 

 
A Prefeitura Municipal de (PI), CNPJ n.º 41.522.228/0001-29, Declara 

para fins de comprovação junto a Caixa Econômica Federal, que a aliquota do ISS 

cobrado por este municipio é de 2,00%. Conforme Código Tributário Municipal 

(CTM) e o percentual incidente sobre a Mão-de-obra para referida obra é de 5,00%, 

totalizando assim o valor de 40,00%, sendo este o percentual utilizado na 

composição do cálculo do BDI. 

 

Santa Cruz dos Milagres (PI), 28 de março de 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Emerson Matheus Marques de Castro 
Engenheiro Civil CREA – 1918827737/PI 



 

 

 
 
 
 
 

DECLARAÇÃO QUANTO À REFERÊNCIA DOS CUSTOS DO 

ORÇAMENTO 

 
 

 
A Prefeitura Municipal de Santa Cruz dos Milagres (PI), através do seu 

representante legal, abaixo identificado, pelo presente documento, DECLARA que 

nos custos unitários do Orçamento do Projeto de CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM 

MOLHADA NO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES - PI, no âmbito do 

PROGRAMA FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO, Convênio Nº 925559/2021, 

foram utilizadas como referência as Tabelas SINAPI (Sistema Nacional de Pesquisa 

de Custos e Índices da Construção Civil) - Data base Janeiro/2022 e SICRO (Sistema 

de Custos Referenciais de Obras) - Data base Outubro/2021. 

 
 

Santa Cruz dos Milagres (PI), 28 de março de 2022 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Emerson Matheus Marques de Castro 
Engenheiro Civil CREA – 1918827737/PI 

 

 



 

 

 
 
 
 

 

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE EM ACESSIBILIDADE 

 
 
 
 

Eu, Emerson Matheus Marques de Castro – Engenheiro Civil CREA - 

1918827737/PI, DECLARO, na qualidade de representante da Prefeitura Municipal 

de Santa Cruz dos Milagres (PI), CNPJ n.º 41.522.228/0001-29, Responsável 

Técnico pelo Projeto de CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO 

MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES - PI, relativo ao convênio do nº 

925559/2021, para fins do disposto no Anexo I da Instrução Normativa nº 02, de 09 

de outubro de 2017, do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, que 

foram atendidos os itens de acessibilidade constantes da Lista de Verificação de 

Acessibilidade anexa. 

 

DECLARO, outrossim, sob as penas da lei, estar plenamente ciente do 

teor e da extensão desta declaração e deter plenos poderes, conhecimento técnico 

e informações para firmá-la. 

Santa Cruz dos Milagres (PI), 28 de março de 2022 
 
 
 
 
 
 
 

Emerson Matheus Marques de Castro 
Engenheiro Civil CREA – 1918827737/PI 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

 

PARECER TÉCNICO DE COMPATIBILIDADE 

 
 

 
Eu, Emerson Matheus Marques de Castro – Engenheiro Civil CREA - 

1918827737/PI, DECLARO, na qualidade de representante da Prefeitura Municipal 

de Santa Cruz dos Milagres (PI), CNPJ n.º 41.522.228/0001-29, Responsável 

Técnico pelo Projeto de CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO 

MUNICIPIO DE  SANTA CRUZ DOS MILAGRES - PI, relativo ao convênio do nº 

925559/2021, declara que, embora os insumos das composições do SINAPI utilizem 

valores referentes a São Paulo (AS – Atribuído São Paulo), os preços dos mesmos 

refletem a realidade dos valores utilizados no mercado local na região do Piauí. 

 
DECLARO, outrossim, sob as penas da lei, estar plenamente ciente do 

teor e da extensão desta declaração e deter plenos poderes, conhecimento técnico 

e informações para firmá-la. 

Santa Cruz dos Milagres (PI), 28 de março de 2022 
 
 
 
 
 
 

 
Emerson Matheus Marques de Castro 
Engenheiro Civil CREA – 1918827737/PI 



 

 

 
 
 

DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA E GERENCIAL 

 
 
 

Declaramos para os devidos fins que a Prefeitura Municipal de Santa 

Cruz dos Milagres (PI), possui Capacidade Técnica e Gerencial para execução do 

referido objeto CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO MUNICIPIO DE 

SANTA CRUZ DOS MILAGRES - PI, conforme Proposta Nº 047447/2021, e que 

contará com Engenheiro responsável pela Fiscalização e acompanhamento da obra. 

 
 

O Engenheiro Civil que fará a fiscalização e acompanhamento desta 

obra será Vitório de Oliveira Filho, registrado no CREA sob o registro n.º 3525. 
 
 
 

Santa Cruz dos Milagres (PI), 28 de março de 2022 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 

EQUIPE DE COORDENAÇÃO 
Convênio Nº 925559/2021 

 
 

NOME 
 

CARGO 
 

FONE 

 

Vitório de Oliveira Filho 
ENGENHEIRO CIVIL - 

FISCALIZAÇÃO 

 

(86) 99943-0667 

 

Francisco de Assis 

Rodrigues de Sousa 

Secretário de 

infraestrutura, urbanismo 

e transporte 

 
(86) 99943-0667 

 

Maria dos Santos Barbosa 

Lima 

 

secretária de 

administração 

 
(86) 99943-0667 

 
Luiz Gonzaga Lopes Silva 

secretário de Agricultura, 

meio ambiente e recursos 

naturais 

 
(86) 99943-0667 

 
 

 

Santa Cruz dos Milagres (PI), 28 de março de 2022 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 
 

DECLARAÇÃO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS 

COMPLEMENTARES 

 
 

 
A Prefeitura Municipal de Santa Cruz dos Milagres (PI), CNPJ n.º 

41.522.228/0001-29, Declara para fins de comprovação junto a Caixa Econômica 

Federal, que será responsável pelos Serviços Complementares de remoção e 

relocação de árvores e cercas, que estão dentro da área de intervenção da Santa 

Cruz dos Milagres , a ser executada através do - Convênio Nº 925559/2021. 

 
 
 
 
 

 
Santa Cruz dos Milagres (PI), 28 de março de 2022 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

TERMO DE RESPONSABILIDADE, 
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 

 
 
 
 

A Prefeitura Municipal de Santa Cruz dos Milagres (PI), CNPJ n.º 

41.522.228/0001-29, declara para fins de comprovação junto a Caixa Econômica 

Federal, que assumirá a responsabilização pela conservação e manutenção 

periodica do objeto do contrato dos serviços de CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM 

MOLHADA NO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES - PI através do 

PROGRAMA FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO, Convênio nº 925559/2021. 

 

Santa Cruz dos Milagres (PI), 28 de março de 2022 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

DECLARAÇÃO DE APROVAÇÃO DO PROJETO 

 
 

 
Declaramos para os devidos fins que a Prefeitura Municipal de Santa 

Cruz dos Milagres (PI) aprovou o Projeto de CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM 

MOLHADA NO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES - PI, conforme 

Proposta Nº 047447/2021. 

Bem como a empresa vencedora, atendeu a todos os dispositivos 

constantes na legislação em vigor em especial à Lei 8.666, de 21/06/1993 e suas 

alterações, inclusive quanto à forma de publicação, e ao Decreto nº 7.983, de 

08/04/2013. 

Santa Cruz dos Milagres (PI), 28 de março de 2022 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA DA EQUIPE DE 

COORDENAÇÃO 

CONVÊNIO Nº 925559/2021 
 

Declaramos para os devidos fins que a Equipe de Coordenação, 

possui Capacidade Técnica e Gerencial para execução do referido objeto, 

CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO MUNICIPIO DE SANTA 

CRUZ DOS MILAGRES - PI,  conforme  Proposta Nº 047447/2021, segue 

em anexo integrantes da Equipe de Coordenação: 

 
 

NOME 
 

CARGO 
 

FONE 

 
Vitório de Oliveira Filho 

 

ENGENHEIRO CIVIL - 

FISCALIZAÇÃO 

 
(86) 99943-0667 

 

Francisco de Assis 

Rodrigues de Sousa 

Secretário de 

infraestrutura, urbanismo 

e transporte 

 
(86) 99943-0667 

 

Maria dos Santos Barbosa 

Lima 

 

secretária de 

administração 

 
(86) 99943-0667 

 
Luiz Gonzaga Lopes Silva 

secretário de Agricultura, 

meio ambiente e recursos 

naturais 

 
(86) 99943-0667 

 
 

Santa Cruz dos Milagres (PI), 28 de março de 2022 
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OBRA: CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA

LOCAL: ZONA RURAL - SANTA CRUZ DOS MILAGRES -PI

CONVÊNIO Nº 925559/2021

OBS.

SIM
NÃO nesta 

etapa**

N/A - Justificar (não será 

verificado)

PELO CONCEDENTE OU 

MANDATÁRIA***  NO 

PROJETO DE 

ENGENHARIA

PELO CONVENENTE 

NO PROJETO 

EXECUTIVO DE 

ACESSIBILIDADE

PELO CONVENENTE 

NO LAUDO DE 

CONFORMIDADE

*

R
O

T
A

 

A
C

E
S

S
ÍV

E
L

1

Há indicação em projeto do

traçado da rota acessível na

área de intervenção?

Não se aplica em 

projeto
s s 6.1

2

As calçadas novas ou

reformadas possuem faixa

livre com largura mínima de

1,20 m?

Não se aplica em 

projeto
s s 6.12.3.b)

3
As faixas livres não possuem

obstáculos?

Não se aplica em 

projeto
s s 6.12.3.b)

4

As calçadas novas ou

reformadas possuem faixa de

serviço com largura mínima

de 0,70 m?

Não se aplica em 

projeto
s s 6.12.3.a)

5

Em casos de calçadas novas

ou reformadas com largura

superior a 2,0m, há faixa de

acesso?

Não se aplica em 

projeto
s s

6.12.1                           

6.12.3.c)

6

A faixa livre possui 2,10 m de

altura livre nas calçadas novas

ou reformadas?

Não se aplica em 

projeto
s s 6.12.3.b)

7

A sinalização suspensa está

instalada acima de 2,10 m do

piso nas calçadas novas ou

reformadas?

Não se aplica em 

projeto
s s 5.2.8.2.3

8

A faixa livre ou passeio das

calçadas novas ou reformadas

possui inclinação transversal

de até 3%?

Não se aplica em 

projeto
s s 6.12.3.b)

9

Nas calçadas novas ou

reformadas há sinalização tátil

direcional quando da ausência

ou descontinuidade de linha-

guia identificável?

Não se aplica em 

projeto
s s

ABNT NBR 

16537 - 7.8.1

10

A sinalização visual possui

contraste de luminância, em

condições secas e molhadas

nas calçadas novas?

Não se aplica em 

projeto
s s 5.4.6.2

5.4.6.3

ABNT NBR 

16537 - 6.6 - 

7.4

12

A faixa livre das calçadas

novas ou reformadas possui

piso com superfície regular,

firme, estável, não trepidante e

anti derrapante, sob condição

seca ou molhada?

Não se aplica em 

projeto
s s 6.3.2

13

O acesso de veículos aos

lotes cria degraus ou desníveis 

na faixa livre nas calçadas

novas ou reformadas?

Não se aplica em 

projeto
s s 6.12.4

14

Os rebaixamentos de calçadas

ou faixas elevadas para a

travessia das vias constantes

da intervenção estão na

direção do fluxo da travessia

de pedestres em calçadas

novas ou reformadas ou

reformadas?

Não se aplica em 

projeto
s s 6.12.7

ITEM DESCRIÇÃO

ATENDIMENTO* ETAPA DE VERIFICAÇÃO

ANEXO I

ITEM DA               

NBR 9050/15:

LISTA DE VERIFICAÇÃO EM ACESSIBILIDADE

C
A

L
Ç

A
D

A
S

11

Há sinalização tátil ou piso

tátil para informar a existência

de: desníveis, objetos

suspensos, equipamentos,

mudança de direção, travessia

de pedestre, início e término

de rampas e escadas,

rebaixamentos de guia nas

calçadas novas ou

reformadas?

Não se aplica em 

projeto
s s



OBRA: CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA

LOCAL: ZONA RURAL - SANTA CRUZ DOS MILAGRES -PI

CONVÊNIO Nº 925559/2021

OBS.

SIM
NÃO nesta 

etapa**

N/A - Justificar (não será 

verificado)

PELO CONCEDENTE OU 

MANDATÁRIA***  NO 

PROJETO DE 

ENGENHARIA

PELO CONVENENTE 

NO PROJETO 

EXECUTIVO DE 

ACESSIBILIDADE

PELO CONVENENTE 

NO LAUDO DE 

CONFORMIDADE

*

ITEM DESCRIÇÃO

ATENDIMENTO* ETAPA DE VERIFICAÇÃO

ANEXO I

ITEM DA               

NBR 9050/15:

LISTA DE VERIFICAÇÃO EM ACESSIBILIDADE

6.12.7.3

6.12.7.3.4

16

Os rebaixamentos de calçadas

possuem rampa central com

largura mínima de 1,50m em

calçadas novas ou

reformadas?

Não se aplica em 

projeto
s s 6.12.7.3

17

Os rebaixamentos de calçadas

são feitos de forma a não

reduzir a largura da faixa livre

ou passeio em medida inferior

a 1,20m em calçadas novas

ou reformadas?

Não se aplica em 

projeto
s s 6.12.7.3

18

Há desnível entre o término do

rebaixamento da calçada e o

leito carroçável em calçadas

novas ou reformadas?

Não se aplica em 

projeto
s s 6.12.7.3.1

19

Há rebaixamento do canteiro

divisor de pistas, com largura

igual à da faixa de travessia?

Não se aplica em 

projeto
s s 6.12.7.3.5

20

Os semáforos para pedestres

possuem dispositivos

sincronizados com sinais

visuais e sonoros?

Não se aplica em 

projeto
s s 8.2.2.3

21

Os semáforos, se acionados

manualmente, possuem

comando com altura entre

0,80 m e 1,20 m do piso?

Não se aplica em 

projeto
s s

5.6.4.3                

8.2.2.1

P
A

S
S

A
R

E
L
A

S

22

As passarelas de pedestres

possuem uma das

alternativas?                                         

a. rampas;

b. rampas e escadas;

c. rampas e elevadores;

d. escadas e elevadores.

Não se aplica em 

projeto
s s 6.13.1
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A
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A
S
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A
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23

As rampas em rota acessível

possuem, no mínimo, 1,20 m

de largura?

Não se aplica em 

projeto
s s 6.6.2.5

24

Os patamares (intermediários,

de início e término da rampa)

possuem dimensão

longitudinal mínima de 1,20 m

e não invadem a área de

circulação adjacente?

Não se aplica em 

projeto
s s 6.6.4

R
A
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P

A
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25

Para segmento de rampa com

desnível máximo de 1,50 m, a

inclinação é de 5%?

Não se aplica em 

projeto
s s 6.6.2.1

26

Para segmento de rampa com

desnível máximo de 1,00 m, a

inclinação é de até 6,25%?

Não se aplica em 

projeto
s s 6.6.2.1

27

Para segmento de rampa com

desnível máximo de 0,80 m,

sua inclinação é de até 8,33%

e o número máximo de

segmentos de rampa é 15?

Não se aplica em 

projeto
s s 6.6.2.1

28

Em rampas, na ausência de

paredes laterais, há guarda

corpos e guias de

balizamento?

Não se aplica em 

projeto
s s 6.9.5

C
A

L
Ç

A
D

A
S

15

Os rebaixamentos de calçadas

possuem inclinação igual ou

inferior a 8,33% (nas rampas

laterais e central) ou igual ou

inferior a 5% para

rebaixamento total (nas

rampas laterais) em calçadas

novas?

Não se aplica em 

projeto
s s
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29

As escadas em rota acessível

possuem no mínimo 1,20 m

de largura?

Não se aplica em 

projeto
s s 6.8.3

30

Há patamar em escadas a

cada desnível de 3,20 m

(exceto escada de lances

curvos ou mistos) com no

mínimo 1,20m de dimensão

longitudinal?

Não se aplica em 

projeto
s s 6.8.7

31

Os pisos dos degraus das

escadas possuem dimensão

entre 0,28 m e 0,32 m?

Não se aplica em 

projeto
s s 6.8.2

32

Os espelhos dos degraus das

escadas possuem dimensão

entre 0,16 m e 0,18 m?

Não se aplica em 

projeto
s s 6.8.2

33

Há sinalização visual aplicada

nos pisos e espelhos dos

degraus, contrastante com o

revestimento adjacente?

Não se aplica em 

projeto
s s 5.4.4

34

Em escadas, na ausência de

paredes laterais, há guarda

corpos e guias de

balizamento?

Não se aplica em 

projeto
s s 6.9.5

35
Nas rampas e escadas há

corrimãos?

Não se aplica em 

projeto
s s 6.9.2.1

36

Em escadas e rampas os

corrimãos são contínuos com

diâmetro entre 30 mm a 45

mm, com altura de 0,92 m e a

0,70 m do piso e

prolongamento mínimo de

0,30 m nas extremidades e

recurvados nas extremidades?

Não se aplica em 

projeto
s s 6.9

37

Em rampas ou escadas com

largura igual ou superior a

2,40 m, há instalação de

corrimão intermediário?

Não se aplica em 

projeto
s s 6.9.4

38

Em rampas ou escadas, se há

corrimão intermediário e

patamar com comprimento

superior a 1,40 m, há

espaçamento mínimo de 0,80

m?

Não se aplica em 

projeto
s s 6.9.4.1

P
L

A
T

A
F

O
R

M
A

S
 E

 

E
L

E
V

A
D

O
R

E
S

39

Em plataforma de elevação

vertical com percurso aberto, há

fechamento contínuo com altura

de 1,10 m e sem vãos laterais?

Não se aplica em 

projeto
s s 6.10

40

Em plataforma de elevação

vertical com percurso superior a

2,00 m, o percurso é fechado?

Não se aplica em 

projeto
s s 6.10.3.2
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41

Em plataforma de elevação

inclinada há parada programada

no patamares ou pelo menos a

cada 3,20 m de desnível?

Não se aplica em 

projeto
s s 6.10.4.2

42

Há dispositivos de comunicação

interno e externo à caixa de

corrida, para solicitação de

auxílio?

Não se aplica em 

projeto
s s 6.10.1                 

43

Os elevadores, quando projetados

para 1 cadeira de rodas e 1 outro

usuário, possuem cabine com

dimensões mínimas de 1,40 m x

1,10 m?

Não se aplica em 

projeto
s s

ABNT NBR 

NM 313 - 

Tabela 1
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45
O piso da cabine contrasta com o

da circulação?

Não se aplica em 

projeto
s s

ABNT NBR 

NM 313

46

Há sinalização com piso tátil de

alerta junto à porta dos elevadores

e plataformas de elevação

vertical?

Não se aplica em 

projeto
s s

ABNT NBR 

16537 - 6.9.1

47

Possui sinalização sonora

informando o pavimento em

equipamentos com mais de duas

paradas?

Não se aplica em 

projeto
s s 6.10.1

48

Junto à porta do elevador há

dispositivo entre 1,80 m e 2,50 m

que emite sinais sonoro e visual,

indicando o sentido em que a

cabine se movimenta?

Não se aplica em 

projeto
s s

ABNT NBR 

NM 313

49

A botoeira do pavimento está

localizada entre 0,90 m e 1,10 m

do piso?

Não se aplica em 

projeto
s s

ABNT NBR 

NM 313

50

A botoeira da cabine está

localizada entre 0,90 m e 1,30 m

do piso?

Não se aplica em 

projeto
s s

ABNT NBR 

NM 313

51

O desnível entre o piso da cabine

e o piso externo é de, no máximo,

15 mm?

Não se aplica em 

projeto
s s

ABNT NBR 

NM 313

52

A distância horizontal entre o piso

da cabine e o piso externo é de,

no máximo, 35 mm?

Não se aplica em 

projeto
s s

ABNT NBR 

NM 313

53

O número do pavimento está

localizado nos batentes externos,

indicando o andar, em relevo e em 

Braille?

Não se aplica em 

projeto
s s 5.4.5.2
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S
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A
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E
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U
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O
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54

Há rota acessível interligando as

vagas reservadas dos

estacionamentos aos acessos?

Não se aplica em 

projeto
s s 6.2.4

55

Há vagas de estacionamento

reservadas a veículos que

transportem pessoas com

deficiência?

Não se aplica em 

projeto
s s

Lei 

13.146/2015

E
S

T
A

C
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E
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56

O número de vagas de

estacionamento reservadas a

veículos que transportem pessoas

com deficiência é de, no mínimo,

2% do total de vagas, assegurada,

no mínimo 1 vaga?

Não se aplica em 

projeto
s s

Lei 

13.146/2015

57

As vagas destinadas a pessoas

com deficiência localizam-se a, no

máximo, 50m do acesso à

edificação ou elevadores?

Não se aplica em 

projeto
s s 6.14.1.2

58

As vagas destinadas a pessoas

com deficiência contam com

espaço adicional de, no mínimo,

1,20 m de largura?

Não se aplica em 

projeto
s s 6.14.1.2

59

Há vagas de estacionamento

reservadas a veículos que

transportem pessoas idosas?

Não se aplica em 

projeto
s s

Lei 

10.741/2003

60

O número de vagas destinadas a

veículos que transportem pessoas

idosas é de, no mínimo, 5% do

total de vagas, com no mínimo

uma vaga?

Não se aplica em 

projeto
s s

Lei 

10.741/2003

s s44

Em elevadores, quando projetados

para 1 cadeira de rodas e 1 outro

usuário, as portas, quando

abertas, possuem vão livre de

0,80 m x 2,10 m?

Não se aplica em 

projeto
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61

As vagas destinadas a pessoas

idosas estão posicionadas

próximas das entradas do

edifício?

Não se aplica em 

projeto
s s 6.14

62
As vagas reservadas contém

sinalização vertical e horizontal?

Não se aplica em 

projeto
s s

5.5.2.3                         

6.14

63
Há indicação no projeto do

traçado da rota acessível?

Não se aplica em 

projeto
s s 6.1.1

64

A rota acessível interliga as áreas

de uso público e adaptadas da

edificação e incorpora as

circulações?

Não se aplica em 

projeto
s s 6.1.1

65

Todas as entradas da edificação

de uso público ou comum são

acessíveis?

Não se aplica em 

projeto
s s 6.2.1; 6.1.1.1

66

Se houver controle de acesso, tipo

catracas ou cancelas, pelo menos

um deles em cada conjunto é

acessível?

Não se aplica em 

projeto
s s 6.2.5

67

Possui sinalização informativa e

direcional nas entradas e saídas

acessíveis?

Não se aplica em 

projeto
s s 6.2.8

68

Há mapa acessível instalado

imediatamente após a entrada

principal com piso tátil associado,

informando os principais pontos

de distribuição no prédio ou

locais de maior utilização?

Não se aplica em 

projeto
s s

Anexo B       

B.4

69

Há pelo menos duas formas de

deslocamento vertical nas

circulações verticais? (escadas,

rampas, plataformas elevatórias

ou elevador)

Não se aplica em 

projeto
s s 6.3

70

As superfícies de piso possuem

revestimento regular, firme,

estável, não trepidante e

antiderrapante, estando secas ou

molhadas?

Não se aplica em 

projeto
s s 6.3.2

71

A rota acessível é nivelada ou

possui desníveis de no máximo

0,5 cm, ou quando maior que 0,5

cm e menor que 2 cm é chanfrada

na proporção 1:2 (50%)

Não se aplica em 

projeto
s s 6.3.4.1

72

Há rampa nos casos em que

ocorra um desnível maior que 2

cm?

Não se aplica em 

projeto

6.1                  

6.1.1.2           

6.3.4.1

73

Se houver grelhas e juntas de

dilatação em rotas acessíveis, os

vãos perpendiculares ao fluxo

principal possuem dimensão

máxima de 15mm?

Não se aplica em 

projeto
s s 6.3.5
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O
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74

Para corredores de uso comum

com extensão de até 4,00 m, a

largura é de, no mínimo, 0,90 m?

Não se aplica em 

projeto
s s 6.11.1

75

Para corredores de uso comum

com extensão de até 10,00 m, a

largura é de, no mínimo, 1,20 m?

Não se aplica em 

projeto
s s 6.11.1

C
O

R
R

E
D

O
R

E
S

76

Para corredores de uso comum

com extensão acima de 10,00m, a

largura é de, no mínimo, 1,50 m?

Não se aplica em 

projeto
s s 6.11.1

77
Para corredores de uso público, a

largura é de, no mínimo, 1,50 m?

Não se aplica em 

projeto
s s 6.11.1

78

Para transposição de obstáculos

com no máximo 0,40 m de

extensão, a largura é de no

mínimo 0,80 m?

Não se aplica em 

projeto
s s 6.11.1.2

79

Para transposição de obstáculos

com extensão superior a 0,40 m, a

largura é de no mínimo 0,90 m?

Não se aplica em 

projeto
s s 6.11.1.2
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C
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S
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O
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O
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80

As passagens possuem

informação visual, associada a

sinalização tátil ou sonora?

Não se aplica em 

projeto
s s 5.4.1

81

Há placas de sinalização

informando sobre os sanitários,

acessos verticais e horizontais,

números de pavimentos e rota de

fuga?

Não se aplica em 

projeto
s s 5.2.8.1

82

Esta sinalização está disposta em

locais acessíveis para pessoa em

cadeira de rodas, com deficiência

visual, entre outros usuários, de

tal forma que possa ser

compreendida por todos?

Não se aplica em 

projeto
s s 5.2.8.1

83

Quando a rota de fuga incorpora

escadas de emergência e

elevaores de emergência há área

de resgate com no mínimo um

M.R (0.80X1,20m) por pavimento

e um para cada escada e elevador

de emergência?

Não se aplica em 

projeto
s s 6.4.4

84

As rotas de fuga e as saídas de

emergência estão sinalizadas, com

informações visuais, sonoras e

táteis?

Não se aplica em 

projeto
s s 5.5.1

85

As rampas possuem largura

mínima de 1,50 m? Sendo o

mínimo admissível de 1,20m

(indicadas no projeto como as

pertencentes à rota acessível)

Não se aplica em 

projeto
s s 6.6.2.5

6.6.3

6.9.5

88

Há corrimãos em escadas e

rampas? (indicadas no projeto

como as pertencentes à rota

acessível)

Não se aplica em 

projeto
s s 6.9.2.1

89

Os corrimãos são contínuos, com

diâmetro entre 30 mm a 45 mm,

em ambos os lados, com altura de

0,92 m e a 0,70 m do piso,

prolongamento mínimo de 0,30 m

e recurvados nas extremidades ?

Não se aplica em 

projeto
s s 6.9.2.1; 4.6.5

90

Em rampas ou escadas com

largura igual ou superior a 2,40

m, há instalação de corrimão

intermediário?

Não se aplica em 

projeto
s s 6.9.4

91

Em rampas ou escadas, se há

corrimão intermediário e patamar

com comprimento superior a 1,40

m, há espaçamento mínimo de

0,80 m?

Não se aplica em 

projeto
s s 6.9.4.1

92

Os patamares (intermediários, de

início e término) das rampas

possuem dimensão longitudinal

mínima de 1,20 m e não invadem

a área de circulação adjacente?

Não se aplica em 

projeto
s s

6.6.2            

6.6.4
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87

Há guarda-corpos e guias de

balizamento em rampas e escadas,

na ausência de paredes laterais?

(indicadas no projeto como as

pertencentes à rota acessível)

Não haverá no 

projeto

86

As escadas possuem largura

mínima de 1,20m? (indicadas no

projeto como as pertencentes à

rota acessível)

Não se aplica em 

projeto
6.8.3

s s
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93

Há patamar em escadas a cada

desnível de 3,20 m (exceto escada

de lances curvos ou mistos), com

dimensão longitudinal de 1,20 m?

Não se aplica em 

projeto
s s

6.8.7                     

6.8.8

94

Os patamares de mudança de

direção em rampas e escadas

possuem o comprimento igual à

largura das mesmas?

Não se aplica em 

projeto
s s 6.6.4; 6.8.3

95

Para segmento de rampa com

desnível máximo de 1,50 m, a

inclinação é de 5%?

Não se aplica em 

projeto
s s 6.6.2.1

96

Para segmento de rampa com

desnível máximo de 1,00 m, a

inclinação é de até 6,25%?

Não se aplica em 

projeto
s s 6.6.2.1

97

Para segmento de rampa com

desnível máximo de 0,80 m, sua

inclinação é de até 8,33% e o

número máximo de segmentos de

rampa é 15?

Não se aplica em 

projeto
s s 6.6.2.1

98

Os pisos dos degraus das escadas

possuem dimensão entre 0,28 m e

0,32 m?

Não se aplica em 

projeto
s s 6.8.2

99

Os espelhos dos degraus das

escadas possuem dimensão entre

0,16 m e 0,18 m?

Não se aplica em 

projeto
s s 6.8.2

100

O primeiro e o último degrau de

um lance de escada distam 0,30m

da circulação adjacente?

Não se aplica em 

projeto
s s 6.8.4

101

As escadas que interligam os

pavimentos, possuem sinalização

tátil, visual e/ou sonora?

Não se aplica em 

projeto
s s 5.5.1.3

102
Há sinalização visual de degraus

isolados?

Não se aplica em 

projeto
s s 5.4.4                 

103

Em plataforma de elevação

vertical com percurso aberto, há

fechamento contínuo com altura

de 1,10 m e sem vãos laterais?

Não se aplica em 

projeto
s s 6.10.3.1

104

Em plataforma de elevação

vertical com percurso superior a

2,00 m, o percurso é fechado?

Não se aplica em 

projeto
s s 6.10.3.2

105

Em plataforma de elevação

inclinada há parada programada

nos patamares ou pelo menos a

cada 3,20 m de desnível?

Não se aplica em 

projeto
s s 6.10.4.2

106

Há dispositivos de comunicação

interno e externo à caixa de

corrida, para solicitação de

auxílio?

Não se aplica em 

projeto
s s 6.10.1

107

Os elevadores possuem cabine

com dimensões mínimas de 1,40

m x 1,10 m?

Não se aplica em 

projeto
s s

ABNT NBR 

NM 313

108

Em elevadores as portas, quando

abertas, possuem vão livre

mínimo de 0,80 m x 2,10 m?

Não se aplica em 

projeto
s s 6.11.2.4

109
O piso da cabine contrasta com o

da circulação?

Não se aplica em 

projeto
s s

ABNT NBR 

NM 313

6.10.1;

6.10.4.4

111

Possui sinalização sonora

informando o pavimento em

equipamentos com mais de duas

paradas?

Não se aplica em 

projeto
s s 6.10.1

112

Junto à porta do elevador há

dispositivo entre 1,80 m e 2,50 m

que emite sinais sonoro e visual,

indicando o sentido em que a

cabine se movimenta?

Não se aplica em 

projeto
s s

ABNT NBR 

NM 313
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110

Possui sinalização com piso tátil

de alerta e visual junto ao

equipamento? (exceto plataforma

de elevação inclinada)

s s
Não se aplica em 

projeto
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113

A botoeira do pavimento está

localizada entre 0,90 m e 1,10 m

do piso?

Não se aplica em 

projeto
s s

ABNT NBR 

NM 313

114

A botoeira da cabine está

localizada entre 0,90 m e 1,30 m

do piso?

Não se aplica em 

projeto
s s

ABNT NBR 

NM 313

115

O desnível entre o piso da cabine

e o piso externo é de, no máximo,

15 mm?

Não se aplica em 

projeto
s s

ABNT NBR 

NM 313

116

A distância horizontal entre o piso

da cabine e o piso externo é de,

no máximo, 35 mm?

Não se aplica em 

projeto
s s

ABNT NBR 

NM 313

117

O número do pavimento está

localizado nos batentes externos,

indicando o andar, em relevo e em 

Braille?

Não se aplica em 

projeto
s s 5.4.5.2

118

As portas, quando abertas,

possuem vão livre de 0,80 m de

largura e 2,10 m de altura? 

Não se aplica em 

projeto
s s 6.11.2.4

6.11.2.4; 

6.11.2.12;

10.11.1

120

Em portas de duas ou mais folhas,

pelo menos um delas possui vão

livre de 0,80 m de largura?

Não se aplica em 

projeto
s s 6.11.2.4

121

Se houver portas em sequência,

há espaço entre elas (abertas) de,

no mínimo, 1,50 m de diâmetro e

0,60 m ao lado da maçaneta?

Não se aplica em 

projeto
s s 6.11.2

122

A área de varredura das portas

não interfere nas áreas de

manobra, na dimensão mínima

dos patamares e no fluxo

principal de circulação?

Não se aplica em 

projeto
s s

6.6.4.1; 

6.8.8; 

6.11.2.1

123

Se abertura da porta é no sentido

do deslocamento do usuário,

existe espaço livre de 0,30 m

entre a porta e a parede e espaço

frontal de 1,2 m ou acionamento

automático?

Não se aplica em 

projeto
s s 6.11.2.2

124

Se abertura da porta é no sentido

oposto ou lateral ao deslocamento

do usuário, existe espaço livre de

0,60 m entre a porta e a parede e

espaço frontal de 1,5m ou

acionamento automático?

Não se aplica em 

projeto
s s

6.11.2.2; 

6.11.2.3

125

Possui sinalização visual no

centro da porta ou na parede ao

lado da maçaneta (1,20 m - 1,60

m) no lado externo, informando o

ambiente?

Não se aplica em 

projeto
s s 5.4.1

126

A sinalização visual está

associada à sinalização tátil em

relevo e Braille (instalada na

parede adjacente ou batente em

altura entre 0,90 m - 1,20 m) ou

sonora?

Não se aplica em 

projeto
s s 5.4.1

127

As maçanetas das portas são do

tipo alavanca e estão instaladas

entre 0,80 m e 1,10 m do piso?

Não se aplica em 

projeto
s s 6.11.2.6

128

A altura do peitoril respeita o

cone visual de pessoa em cadeira

rodas (aprox. 60 cm)?

Não se aplica em 

projeto
s s 6.11.3

129

As janelas possuem comando de

abertura instalados entre 0,60 m e

1,20 m do piso?

Não se aplica em 

projeto
s s 6.11.3

G
E

R
A

L

130

Existe sanitário acessível, para

cada sexo, em todos os

pavimentos, com entrada

independente dos sanitários

coletivos?

Não se aplica em 

projeto
s s 7.4.3
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Nos locais de prática esportivas,

as portas tem largura mínima de

1m nas circulações destinada a

praticantes?
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s
Não se aplica em 

projeto
s
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6.3.2

G
E

R
A

L

6.3.4

132

Há no mínimo 5% do total de

cada peça sanitária, com no

mínimo uma, para cada sexo em

cada pavimento, onde há

sanitários?

Não se aplica em 

projeto
s s 7.4.3

133

O sanitário acessível ou boxe

sanitário acessível possui

circulação livre para giro de 360º

(diâmetro 1,50 m)?

Não se aplica em 

projeto
s s 7.5.a)

134

Os sanitários acessíveis possuem

dispositivo de sinalização de

emergência (alarme sonoro e

visual) próximo à bacia, acionado

através de pressão ou alavanca,

instalado à 40 cm do piso e com

cor contrastante?

Não se aplica em 

projeto
s s 5.6.4.1

135

Os interruptores foram instalados

em altura de 0,60m a 1,00 m do

piso?

Não se aplica em 

projeto
s s 4.6.9

136

As portas, quando abertas,

possuem vão livre de 0,80 m de

largura e 2,10 m de altura? 

Não se aplica em 

projeto
s s 6.11.2.4

137

Em caso de porta de eixo vertical,

a abertura é para o lado externo

do sanitário ou boxe?

Não se aplica em 

projeto
s s 7.5.f)

6.11.2.4; 

6.11.2.12;

10.11.1

139

A porta possui puxador

horizontal, com diâmetro entre 25

mm a 35 mm, com comprimento

mínimo de 0,40 m, afixado na

parte interna da porta e maçaneta

tipo alavanca?

Não se aplica em 

projeto
s s

6.11.2.7                        

Figura 84;                       

7.11.5

140

Há sinalização visual no centro da

porta ou na parede ao lado da

maçaneta (1,20 m - 1,60 m) no

lado externo, informando o

ambiente?

Não se aplica em 

projeto
s s 5.4.1

141

A sinalização visual está

associada à sinalização tátil em

relevo e Braille (instalada na

parede adjacente ou batente em

altura entre 0,90 m - 1,20 m) ou

sonora?

Não se aplica em 

projeto
s s 5.4.1

142

Há área de transferência (0,80 m

x 1,20 m) lateral, diagonal e

perpendicular para a bacia

sanitária?

Não se aplica em 

projeto
s s 7.5

143

A bacia possui 0,43 m a 0,45 m

de altura em o assento (46 cm de

altura com assento)?

Não se aplica em 

projeto
s s 7.7.2.1

131

As superfícies de piso dos

sanitários acessíveis não possuem

desníveis e possuem revestimento

regular, firme, estável, não

trepidante, e antiderrapante,

estando secas ou molhadas?

Não se aplica em 

projeto

P
O

R
T

A
S

138

Nos locais de prática esportivas,

as portas tem largura mínima de

1m nas circulações destinada a

praticantes?

Não se aplica em 

projeto

s s

s s
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144
A bacia NÃO possui abertura

frontal?

Não se aplica em 

projeto
s s 7.7.2.1

145

Há barras de apoio com

comprimento mínimo de 0,80 m,

fixadas horizontalemente nas

paredes de fundo e na lateral da

bacia sanitária, distando 0,75 m

do piso acabado e uma barra

vertical de, no mínimo 0,70m, a

0,10m acima da barra horizontal e

a 0,30m da borda frontal da

bacia?

Não se aplica em 

projeto
s s

7.7.2.2                         

Figuras 103 

e 104

146

O acionamento da válvula de

descarga está a no máximo 1,00 m 

do piso?

Não se aplica em 

projeto
s s 7.7.3.1

147

No caso de caixa acoplada, a

barra sobre esta, possui altura

máxima de 0,89 m?

Não se aplica em 

projeto
s s 7.7.2.3.3

148

O acionamento de descarga em

caixa acoplada é do tipo alavanca

ou sensores?

Não se aplica em 

projeto
s s 7.7.3.2

149

O lavatório acessível é sem

coluna ou com coluna suspensa,

com profundidade máxima de

0,50m, altura final entre 0,78 e

0,80m e distante 0,30 m do piso?

Não se aplica em 

projeto
s s

7.5.d)              

Figura 98

150

No caso de lavatório instalado em

bancada, a altura superior da cuba

está entre 78 e 80 cm, e possui

altura livre inferior de, no

mínimo, 73 cm?

Não se aplica em 

projeto
s s 7.10.3

151

Há barras de apoio de cada lado

dos lavatórios, distantes a, no

máximo, 0,50m da parede e do

eixo da torneira e no caso de barra 

horizontal, o perfil superior de

0,78 a 0,80m do piso e no caso de

barra vertical com, no mínimo,

0,40m de comprimento, a 0,90m

do piso? 

Não se aplica em 

projeto
s s

7.8.1                

Figuras 113 

e 114

153

Existe área de aproximação

frontal para Pessoa com

Mobilidade Reduzida (diâmetro

de 60 cm) e para Pessoa em

Cadeira de Rodas (0,80 m x 1,20

m)?

Não se aplica em 

projeto
s s 7.10.4

154

Para os mictórios suspensos, a

altura da borda frontal é de 0,60

m a 0,65 m?

Não se aplica em 

projeto
s s 7.10.4.3

155

Acionamento da descarga é do

tipo alavanca ou automática e

possui altura de 1,00 m do piso?

Não se aplica em 

projeto
s s 7.10.4.3

156

O mictório possui barras de apoio

em ambos os lados com

afastamento de 0,30 m (a partir

do eixo), comprimento mínimo de

0,70 m e fixadas a altura de 0,75

m do piso acabado?

Não se aplica em 

projeto
s s 7.10.4.3

157

Se existir ducha higiênica, está

instalada de 0,45 a 1,20 do piso e

distânte de 0,25 a 0,43m da borda

lateral da bacia?

Não se aplica em 

projeto

7.5. m)                  

Figura 14

158

O espelho, quando instalado em

parede sem pias, possui borda

inferior a, no máximo, 0,50 m e a

borda superior a, no mínimo, 1,80

m do piso? 

Não se aplica em 

projeto
s s 7.11.1

Não se aplica em 

projeto
7.8.2
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152

As torneiras são acionadas por

alavanca, sensor eletrônico ou

dispositivo equivalente ?
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159

O espelho, quando instalado sobre

o lavatório, possui borda inferior

a, no máximo, a 0,90 m e a borda

superior a, no mínimo, 1,80 m do

piso? 

Não se aplica em 

projeto
s s 7.11.1

160

A papeleira embutida está em

altura mínima de 0,55 m (eixo) do

piso e dista 0,20 m da borda

frontal da bacia?

Não se aplica em 

projeto
s s 7.11.2

161

A papeleira de sobrepor está

alinhada com a borda frontal da

bacia e o acesso ao papel está a

1,00 m do piso acabado?

Não se aplica em 

projeto
s s 7.11.2

162

Os acessórios (papeleira, cabide e

porta-objetos) atendem à altura

entre 0,80 m e 1,20 m?

Não se aplica em 

projeto
s s

7.11.3                 

7.11.4
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163

As dimensões mínimas do boxe

de chuveiro são de 0,90 m x 0,95

m?

Não se aplica em 

projeto
s s 7.12.1.2

164

Caso exista porta no boxe, esta

possui vão com largura livre

mínima de 0,90 m confeccionada

em material resistente a impacto?

Não se aplica em 

projeto
s s 7.12.1.1
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165

O registro do chuveiro está a 1,00

m do piso acabado e a 0,45 m de

distância do banco?

Não se aplica em 

projeto
s s

7.12.2               

Figura 126

166

Há banco instalado na parede

lateral ao chuveiro, com

dimensões mínimas de 0,70 m x

0,45 m, e altura de 0,46 m do piso

acabado? 

Não se aplica em 

projeto
s s

7.12.3                 

Figura 

126.b)

167

No boxe há barra de apoio de 90º

na parede lateral ao banco e barra

vertical na parede de fixação do

banco?

Não se aplica em 

projeto
s s

7.12.3                 

Figura 

126.a)

168

O piso do boxe de chuveiro é

antiderrapante, está nivelado com

o piso adjacente e possui grelhas

ou ralos fora da área de manobra

e transferência?

Não se aplica em 

projeto
s s 7.12.4

169
Há área de transferência (0,80 m

x 1,20 m) lateral à banheira?

Não se aplica em 

projeto
s s

7.13.2                       

Figuras 127 

e 128

170
A banheira possui altura máxima

de 0,46 m?

Não se aplica em 

projeto
s s 7.13.2.1

171

O acionamento da banheira do

comando deve estar a uma altura

de 0,80 m do piso acabado?

Não se aplica em 

projeto
s s 7.13.2.3

172

A banheira possui duas barras de

apoio horizontais na parede

frontal e uma vertical na parede

lateral?

Não se aplica em 

projeto
s s

7.13.2.4              

Figura 129
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173
Os vestiários acessíveis estão

localizados em rotas acessíveis?

Não se aplica em 

projeto
s s 7.3.1

174
Existe vestiário acessível com

entrada independente ?

Não se aplica em 

projeto
s s 7.4.2

Á
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175

As superfícies de piso dos

vestiários acessíveis possuem

revestimento regular, firme,

estável, não trepidante e

antiderrapante, estando secas ou

molhadas?

Não se aplica em 

projeto
s s 7.12.4
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176

Há, no mínimo, 5% do total de

cada peça instalada acessível,

com no mínimo uma,

consideradas separadamente, se

houver divisão por sexo?

Não se aplica em 

projeto
s s 7.4.5

177 Há sinalização de emergência?
Não se aplica em 

projeto
s s 7.4.2.2

178

Os vestiários acessíveis possuem

dispositivo de sinalização de

emergência (alarme sonoro e

visual) próximo à bacia, acionado

através de pressão ou alavanca,

instalado à 40 cm do piso e com

cor contrastante?

Não se aplica em 

projeto
s s 5.6.4.1

179

Os interruptores foram instalados

em altura de 0,60m a 1,00 m do

piso?

Não se aplica em 

projeto
s s 4.6.9

180

A sinalização visual está

associada à sinalização tátil em

relevo e Braille (instalada na

parede adjacente ou batente em

altura entre 0,90 m - 1,20 m) ou

sonora?

Não se aplica em 

projeto
s s 5.4.1

181

As portas, quando abertas,

possuem vão livre de 0,80 m de

largura e 2,10 m de altura? 

Não se aplica em 

projeto
s s 6.11.2.4

182

A porta possui puxador

horizontal, com diâmetro entre 25

mm a 35 mm, com comprimento

mínimo de 0,40 m, afixado na

parte interna da porta e maçaneta

tipo alavanca?

Não se aplica em 

projeto
s s

6.11.2.7                        

Figura 84;                       

7.11.5

6.11.2.4; 

6.11.2.12;

10.11.1

184

As cabinas individuais acessíveis

possuem superfície para troca de

roupas na posição deitada, de

dimensões mínimas de 0,70 m de

largura, 1,80 m de comprimento e

altura de 0,46 m?

Não se aplica em 

projeto
s s 7.14.1

185

Há duas barras de apoio

horizontais junto à superfície de

troca de roupas com comprimento

mínimo de 0,80 m, instaladas na

cabeceira a 0,30 m da lateral e na

lateral a 0,50 m da cabeceira,

ambas em altura de 0,75 m do

piso acabado?

Não se aplica em 

projeto
s s 7.14.1

186

A porta da cabina, quando aberta,

possui vão livre com largura de

0,80 m ou 1,00 m, em locais de

pratica esportiva, com abertura

para o lado externo da cabina?

Não se aplica em 

projeto
s s

7.14.1; 

10.11.1

187

A porta da cabina possui puxador

horizontal, com diâmetro entre 25

mm a 35 mm, com comprimento

mínimo de 0,40 m, afixado na

parte interna da porta e sistema

de travamento acessível?

Não se aplica em 

projeto
s s

7.5.f)                      

Figura 84

188

O espelho, quando instalado,

possui borda inferior a 0,30 m e a

borda superior a, no mínimo, 1,80

m do piso? 

Não se aplica em 

projeto
s s 7.14.1

Não se aplica em 

projeto
s s183

Nos locais de prática esportivas,

as portas tem largura mínima de

1m nas circulações destinada a

praticantes?
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189

Os bancos para vestiários

possuem encosto e profundidade

mínima de 0,45 m, largura

mínima de 0,70 m e altura de

0,46 m do piso, e possuem um

espaço livre inferior com 0,30 m

de profundidade?

Não se aplica em 

projeto
s s 7.14.2

190

Os bancos possuem área de

transferência lateral com

dimensões mínimas de 0,80 x

1,20 m?

Não se aplica em 

projeto
s s

7.14.2               

Figura 131

191

A altura de utilização dos

armários está entre 0,40 m e

1,20m do piso acabado?

Não se aplica em 

projeto
s s 7.14.3

192

A altura de fixação dos puxadores

dos armários está entre 0,40 m e

1,20 m?

Não se aplica em 

projeto
s s 7.14.3

193

As prateleiras possuem

profundidade que variam entre

0,25 e 0,43, a depender da altura

de cada prateleira, conforme

figura 14 da NBR 9050?

Não se aplica em 

projeto
s s

7.14.3              

4.6.2                 

Figura 14

194

As projeção de abertura das

portas dos armários permite área

de circulação mínima de 0,90 m?

Não se aplica em 

projeto
s s 7.14.3

195
Os cabides e porta-objetos estão a

uma altura entre 0,80 m e 1,20 m?

Não se aplica em 

projeto
s s 7.14.5

196
O porta-objetos possui

profundidade máxima de 0,25 m?

Não se aplica em 

projeto
s s 7.14.5

197

O mobiliário urbano está

localizado junto a uma rota

acessível e fora da faixa livre para

circulação de pedestre?

Não se aplica em 

projeto
s s

4.3.3                                

8.1

198

Os assentos públicos possuem

altura e profunidade entre 0,40 e

0,45 m, largura individual entre

0,45 e 0,50 m e encosto com

ângulo entre 100º e 110º?

Não se aplica em 

projeto
s s 8.9.1

199

Em locais de atentimento ao

público, existe assento de uso

preferencial sinalizado com o

Símbolo Internacional de Acesso

e com os símbolos de gestante,

pessoa com criança de colo,

pessoa idosa, pessoa obesa e

pessoa com mobilidade reduzida?

Não se aplica em 

projeto
s s

5.3.2                      

Figuras 31 e 

32;             

5.3.5.1           

Figuras 35 a 

39               

200

Em locais de atendimento ao

público, existe assento para

pessoa obesa (5% com no mínimo

um)?

Não se aplica em 

projeto
10.19

201

O assento para pessoa obesa

possui largura mínima de 0,75 m,

profundidade entre 0,47 m e 0,51

m e altura do assento entre 0,41

m e 0,45 m e suporta carga de 250 

Kg?

Não se aplica em 

projeto
s s 4.7

202

O mobiliário não interrrompe a

livre passagem, nos espaços de

circulação das rotas acessíveis?

Não se aplica em 

projeto
s s 4.3.3

203

Há M.R (0,80 x 1,20 m) ao lado

dos assentos fixos e fora da faixa

para circulação de pedestres?

Não se aplica em 

projeto
s s 8.9.3

204

A circulação entre os móveis ou

passagens internas é, no mínimo,

de 0,90 m e possui áreas de giro

para retorno?

Não se aplica em 

projeto
s s 4.3

205

As mesas possuem largura

mínima de 0,90 m e altura da

superfície de trabalho entre 0,75

m e 0,85 m?

Não se aplica em 

projeto
s s 9.3.1.3
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206

As mesas permitem aproximação

frontal da cadeira de rodas, com

uma altura livre mínima de 0,73

m embaixo da superfície de

trabalho, garantindo largura

mínima de 0,80 m e profundidade

mínima de 0,50 m?

Não se aplica em 

projeto
s s 9.3.1.4

207

Em pontos de embarque e

desembarque de transporte

público, se houver assentos fixos

e/ou apoios isquiáticos, há

também espaço para P.C.R com

dimensões de 0,80 m x 1,20 m?

Não se aplica em 

projeto
s s 8.2.1.2

208

Há sinalização informativa sobre

as linhas disponíveis nos pontos

de ônibus, dos tipos visual e

sonora?

Não se aplica em 

projeto
s s

8.2.1.3                      

5.2.7

209

Em edificações de grande porte e

equipamentos urbanos, há pelo

menos um telefone que transmita

mensagens de texto (TDD) ou

tecnologia similar, instalado a

uma altura entre 0,75 m e 0,80 m

do piso acabado? 

Não se aplica em 

projeto
s s 8.3.2

8.3.1

Pelo menos um telefone de cada

conjunto assegura dimensão e

espaço apropriado para

aproximação, alcance,

manipulação e uso, devidamente

sinalizado?

8.1

211

Caso exista cabina telefônica,

pelo menos uma é acessível e

possui dimensões que garantem

um M.R (0,80 m x 1,20 m) com

aproximação frontal?

Não se aplica em 

projeto
s s 8.4.2

212

O telefone da cabina acessível

está instalado suspenso, na parede

oposta à entrada?

Não se aplica em 

projeto
s s 8.4.2

213

Em frente à cabina há espaço para

rotação de 180º de cadeira de

rodas (1,50 x 1,20 m)?

Não se aplica em 

projeto
s s 8.4.2
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214

Se houver áreas drenantes de

árvores invadindo as faixas livres

do passeio, há grelhas de

proteção, com vãos de no máximo

15 mm?

Não se aplica em 

projeto
s s 8.8.3

215

O balcão de atendimento e/ou

informações está facilmente

identificado e localizado em rota

acessível?

Não se aplica em 

projeto
s s 9.2.1.1

216

Os balcões de atendimento e/ou

informações garantem um M.R

frontal?

Não se aplica em 

projeto
s s 9.2.1.2

217

Há circulação adjacente aos

balcões que permita giro de 180º

(1,20 x 1,50 m) de cadeira de

rodas?

Não se aplica em 

projeto
s s 9.2.1.2

218

Balcão de atendimento possui

superfície com largura mínima de

0,90 m e altura entre 0,75 m a

0,85 m do piso, assegurando-se

largura livre mínima sob a

superfície de 0,80 m?

Não se aplica em 

projeto
s s 9.2.1.4

219

Balcão de informações possui

superfície com largura mínima de

0,90 m e altura entre 0,90 m a

1,05 m do piso, assegurando-se

largura livre mínima sob a

superfície de 0,80 m?

Não se aplica em 

projeto
s s 9.2.3.4
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Não se aplica em 

projeto
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220

Balcão de atendimento ou de

informação possui altura livre

sob o tampo de no mínimo 0,73 m

e profundidade livre mínima de

0,30 m, de modo que a pessoa em

cadeira de rodas tenha a

possibilidade de avançar sob o

balcão?

Não se aplica em 

projeto
s s

9.2.1.5                     

9.2.3.5

221

Os balcões possuem o Símbolo

Internacional de Acesso próximo

à parte rebaixada?

Não se aplica em 

projeto
s s 5.3.2.2

222

Em áreas de atendimento, no caso

de dispensers de senha ou totens

de autoatendimento, estes estão

localizados em área de piso

nivelado e sem obstruções?

Não se aplica em 

projeto
s s 9.4.3.2

223

Pelo menos um desses

equipamentos possui um M. R.

para aproximação (frontal e

alcance visual frontal ou lateral)

de pessoa em cadeira de rodas?

Não se aplica em 

projeto
s s 9.4.3.4

224

Os controles estão localizados

entre 0,80 m e 1,20 m do piso,

com profundidade de no máximo

0,30 m em relação à face frontal

externa do equipamento?

Não se aplica em 

projeto
s s 9.4.3.5

225

O equipamento apresenta

instruções e informações visuais e

auditivas ou táteis em posição

visível, conforme Seção 5?

Não se aplica em 

projeto
s s 9.4.3.8

226

No caso de displays de senhas, a

informação é compreensível por

pessoas com deficiência, sendo

apresentada de forma visual e

sonora?

Não se aplica em 

projeto
s s 5.1.3

227

Os bebedouros estão instalados

com no mínimo duas alturas

diferentes de bica: 0,90 m e outra

entre 1,00 m e 1,10 m em relação

ao piso acabado?

Não se aplica em 

projeto
s s 8.5.1.2

228
O bebedouro de 0,90 m possui

altura livre inferior de 0,73 m?

Não se aplica em 

projeto
s s 8.5.1.3

229

Há possibilidade de aproximação

frontal sob o equipamento,

garantido um M.R.?

Não se aplica em 

projeto
s s 8.5.1.3

230

Havendo copos descartáveis, estes

estão entre 0,80 m e 1,20 m do

piso?

Não se aplica em 

projeto
s s 8.5.2
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231

Os outros modelos (garrafão,

filtro, etc.), assim como o

manuseio dos copos, estão

posicionados na altura entre 0,80

m e 1,20 m do piso acabado? 

Não se aplica em 

projeto
s s 8.5.2

232

Estes modelos permitem a

aproximação lateral de uma

Pessoa com Cadeira de Rodas?

Não se aplica em 

projeto
s s 8.5.2

* A ser preenchido pelo Proponente na entrega de documentação para a Mandatária / Concedente, referente a 1ª etapa de verificação (análise do Projeto Engenharia)

** Será verificado pelo Convenente no Projeto Executivo de Acessibilidade

*** A Mandatária verificará somente os itens inseridos na rota acessível (indicada no projeto) marcados com "SIM" nos instrumentos de transferência com valor de repasse acima de R$ 5 milhões.

N/A - Não se aplica;  s-sim; n-não
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DECLARAÇÃO QUANTO AO RECEBIMENTO E APROVAÇÃO 

DO PROJETO EXECUTIVO DE ACESSIBILIDADE 
 
 

A Prefeitura Municipal de Santa Cruz dos Milagres (PI), através do seu 

representante legal, abaixo identificado, pelo presente documento, DECLARA que 

recebe e aprova a execução do Projeto executivo de acessibilidade referente ao 

Projeto de Construção de Passagem Molhada no Municipio de Santa Cruz dos 

Milagres (PI), a ser executado através do Convênio Nº 925559/2021. 

Vale ressaltar que, a execução do mesmo se dará de forma a garantir o 

cumprimento dos itens previstos na Lista de Verificação de Acessibilidade. 

 
 

 

 

Santa Cruz dos Milagres (PI), 28 de março de 2022. 

 

   
 
 
 
 

Vitório de Oliveira Filho  
ENGENHEIRO FISCAL 

CREA/PI 3525 
 
 
 
 
 
 
 

Wilney Rodrigues de Moura  
PREFEITO MUNICIPAL 

 
 

 



 
OBRA: CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA 
LOCAL: ZONA RURAL – SANTA CRUZ DOS MILAGRES- PI 
CONVÊNIO Nº 925559/2021 

 
 
 

NOTA TÉCNICA I 

 

Através da presente Nota Técnica informamos que no Projeto de Construção 

de Passagem Molhada no Município de Santa Cruz dos Milagres a ser executa 

através do Convênio Nº 925559/2021 - Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento – Programa Fomento ao Setor Agropecuário: 

1.    Os preços dos serviços utilizados que possuem referência do órgão SICRO – 

DNIT e ORSE, foram detalhados em forma de composições de custos mantendo-se 

os materiais e equipamentos, porém, substituindo os valores de mão de obra pelos 

do SINAPI/PI (tabela de referência padrão da Caixa Econômica Federal). Este 

critério de elaboração de orçamento está explicito no Decreto Presidencial Nº 7.983 

de 08 de abril de 2013. 

 
 

Teresina (PI), 28 de março de 2022. 

 
 
 
 
 

 
Emerson Matheus Marques de Castro 
Engenheiro Civil CREA – 1918827737/PI 
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LOCAL: ZONA RURAL – SANTA CRUZ DOS MILAGRES - PI 
CONVÊNIO Nº 925559/2021 

 
 
 

NOTA TÉCNICA II 

 

Através da presente Nota Técnica informamos que no Projeto de Construção 

de Passagem Molhada no Município de Santa Cruz dos Milagres a ser executa 

através do Convênio Nº 925559/2021 - Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento – Programa Fomento ao Setor Agropecuário: 

1. O projeto em questão não contempla em seu orçamento o serviço de 

Instalação de Canteiro de Obras e os serviços de Mobilização e 

Desmobilização, pois a obra será realizada em área com disponibilidade de 

armazenamento e utilização dos equipamentos da região; 

 
Teresina (PI), 28 de março de 2022. 

 
 
 
 
 

 
Emerson Matheus Marques de Castro 
Engenheiro Civil CREA – 1918827737/PI 
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• PREFEITURA MUNICIPAL DE 

~Santa Cruz dos Milagres 

L.O.A 

PROJETO DE LEI ORÇAMENTARIA ANUAL 
EXERCICIO 2022 

ADMINISTRAÇÃO: WILNEY RODRIGUES DE MOURA 

• PREFEITURA MUNICIPAL DE 

~Santa Cruz dos Milagres 
LEI Nº 385/2021, SANTA CRUZ DOS MILAGRES - PI, 13 de dezembro de 2021. 

Estima a Receita e fixa a Despesa do 

Município de SANTA CRUZ DOS 

MILAGRES - PI, em R$ 31.456.000,00 

(trinta e um milhões quatrocentos e 

cinquenta e seis núl reais). 

0 Prefeito Municipal de SANTA CRUZ DOS MILAGRES - PI faz saber que 

a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1° - A Lei Orçamentária Anual de SANTA CRUZ DOS MILAGRES - PI, para o 

exercício financeiro de 2022, composto pelas receitas e despesas do Tesouro Municipal e de 

outras fontes estima a receita geral em R$ 31.456.000,00 (trinta e um milhões quatrocentos 

e cinquenta e seis mil reais)e th:a a despesa em igual valor. 

- O orçamento fi scal referente ao Poder Legislativo e ao Poder 

Executivo do Município. seus órgãos. fundos e entidades da admjnistração direta e indireta. 

II - O orçamento da seguridade social, abrangendo todos os órgãos e 

entidades a ele vinculados, da administração direta e indireta, bem como os fundos inscitufdos 

e mantidos pelo poder público. 

Art. 2 ° - A receita será realizada mediante a arrecadação de Tributos. rendas e outras 

fontes de receitas correntes e de capital, na forma da legislação vigente e das especificações 

constantes do Anexo I que integram esta lei de acordo com o seguinte desdobramento: 

I - RECEITA CORRENTE R$ 22.794.176,57 

- Receita Impostos, Taxas e Contribuições R$ 587.418,11 

- Receita de Contribuições R$ 44.880,00 

- Receita Patrimonial R$ 391.306,92 

- Receita Agropecuária R$ 0,00 

- Receita Industrial R$ 0,00 

- Receita de Serviços R$ 2.040,00 

- Transferências Correntes R$ 21.744.607,55 

- Outras Receitas Correntes R$ 1.949.865,51 

- Contribuições ( Intra) R$ 0,00 

- Deduções de Receita R$ (1.925.941,52) 

RECEITAS DE CAPITAL R$ 8.661.823,43 

- Operações de Crédito R$ 3.400.000,00 

- Alienação de Bens R$ 0.00 

- Amortização de Empréstimos R$ 0,00 

- Transferências de Capital R$ 5.261.823,43 

- Outras Receitas de Capital R$ 0,00 

TOTAL GERAL R$ 31.456.000,00 

Art. 3 ° - A Despesa será realizada na forma dos quadros analíticos constantes do ANEXO Il 

e respectivos sub anexos conforme a discriminação seguinte: 

II - DESPESAS POR FUNÇÕES 

O 1 - Legislativa R$ 879.541 ,94 

03 - Essencial a Justiça R$ 211.477,40 

04 - Administração R$ 4.371.922,62 

05 - Defesa Nacional R$ 0,00 

06 - Segurança Publica R$ 0,00 

08 - Assistência Social R$ 1.462.288,91 

!O-Saúde R$ 5.321.168,14 

l l - Trabalho 29.885,15 

12 - Educação R$ 7.503.189,67 

13 - Cultura R$ 1.065.747,40 

15 - Urbanismo R$ 4.165.262,77 

16 - Habitação R$ 15.280,00 

17 - Saneamento R$ 1.080.676, 10 

18 - Gestão Ambiental R$ 186.131,24 

20 - Agricultura R$ 324.794,44 

23 - Comercio e Serviços R$ 189.667,86 

25-Energia R$ 1.673.490,05 

26 - Transporte R$ 1.938.797,08 

27 - Desporto e Lazer R$ 290.202,58 

28 - Encargos Especiais R$ 583.014,06 

99- Reserva de Contingência R$ 163.735,59 

TOTAL R$ 31.456.000,00 

II - DESPESAS POR ORGÃO 

01.00 CAMARA MUNICIPAL R$ 879.541 ,94 

02.01 GABINETE DO PREFEITO R$ 1.274.341,93 

02.02 CONTROLADORIA MUNICIPAL R$ 90.155,72 

02.03 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO R$ 4.036.242,51 

02.04 ASSESSORIA ESPECIAL R$ 116.658,05 

02.05 SEC. MUN. DE FINANÇAS R$ 171.221,51 

02.06 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO R$ 7.503.189,67 

02.07 SEC. MUN. DE TURISMO R$ 719.867,86 

02.08 SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, URBE TRANSPORTES R$ 7.829.297,90 

02.09 SEC. MUN. DE AGRICUL, MEIO AMBIENTE E REC. NATURAIS R$ 615.463,73 

02.10 SEC. MUN. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO R$ 5.321.168,14 

02.11 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ASS SOCIAL E AÇÃO SOCIAL R$ 1.492.174,06 

02.11 OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO R$ 51.000,00 

02.13 SEC MUN DE CULTURA R$ 1.065.474,40 

02.14 SEC. MUN DE ESPORTE E LAZER R$ 292.202,58 

TOTAL R$ 31.456.000,00 

Art. 4º - Integram o Orçamento no forma do § 1 º do Art. 2º da Lei 4.320 de 17 de março de 

1964, os anexos: 

Sumário geral da receita por fontes e da despesa por função do 

Governo; 

n Quadro demonstrativo da Receita e Despesa segundo as 

Categorias Econômicas, na forma do Anexo I; 
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PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES 
RUA SÃO NICOLAU SN - CNPJ:41522228/0001 -29 

Orçamento Programa - Exercício de 2022 

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA 

PODER EXECUTIVO PODER 

ORGÃO 

UNIDADE 

02 

08 

00 

SEC MUN INFRA-ESTRUTURA,URB E TRANSPORTE 

SEC MUN INFRA-ESTRUTURA,URB E TRANSPORTE 

Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade 

F.R. - C.A. 

CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DA REDE DE 25.752.1147.1035.0000 
ELETRIFIC_AÇÃO / USINA FOTOVOL TA[CA / 
ILUMINAÇAO PUBLICA EM LED 

4 DESPESAS DE CAPll 
4 INVESTIMENTOS 
OBRAS E INSTALAÇÕES 
OBRAS E INSTALAÇÕES 
OBRAS E INSTALAÇÕES 
OBRAS E INSTALAÇÕES 
OBRAS E INSTALAÇÕES 

CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DE TERMINAL 26.782.1367.1049.0000 
RODOVIARIO 

4 DESPESAS DE CAPll 
4 INVESTIMENTOS 
OBRAS E INSTALAÇOES 
OBRAS E INSTALAÇÕES 
OBRAS E INSTALAÇÕES 

CONST. REF. AMPLIAÇÃO DE PONTES PASS. 26.782.1374.1052.0000 
MOLHADA E BUEIROS 

4 DESPESAS DE CAPll 
4 INVESTIMENTOS 
OBRAS E INSTALAÇÕES 
OBRAS E INSTALAÇÕES 
OBRAS E INSTALAÇÕES 
OBRAS E INSTALAÇÕES 

CONST. REFORMA DE ESTRADAS VICINAIS 26.782.1374.1055.0000 
4 DESPESAS DE CAPll 

4 INVESTIMENTOS 
OBRAS E INSTALAÇOES 
OBRAS E INSTALAÇÕES 
OBRAS E INSTALAÇÕES 

PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA 26.782.1374.1058.0000 
4 DESPESAS DE CAPll 

4 INVESTIMENTOS 
OBRAS E INSTALAÇÕES 
OBRAS E INSTALAÇÕES 
OBRAS E INSTALAÇÕES 
OBRAS E INSTALAÇÕES 

MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS 26.782.1374.2077.0000 
3 DESPESAS CORREN 

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 

MATERIAL DE CONSUMO 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 

Página29 

Lei: 385, Data: 13/12/2021 

Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. 

1.264.020,00 

1.264.020,00 
1.264.020,00 

4.4.90.51 .00 11.000,00 
4.4,90,51 ,00 51,000,00 
4.4.90.51 .00 1.020,00 
4.4.90.51 .00 1.200.000,00 
4.4.90.51 .00 1.000,00 

16.320,00 

16.320,00 
16.320,00 

4.4.90.51 .00 5.100,00 
4.4.90.51 .00 10.200,00 
4.4.90.51 .00 1.020,00 

652.040,00 

652.040,00 
652,040,00 

4.4,90.51 ,00 520,00 
4.4,90,51 ,00 500,000,00 
4.4.90.51 .00 151 .020,00 
4.4.90.51 .00 500,00 

265.200,00 
265.200,00 

265.200,00 
4.4.90.51 .00 10,200,00 
4.4.90.51 .00 51 .000,00 
4.4,90.51.00 204,000,00 

866.300,00 
866.300,00 

866,300,00 
4.4,90.51 .00 5.100,00 
4.4.90.51.00 10.200,00 
4.4.90.51.00 51.000,00 
4.4,90,51 ,00 800,000,00 

20.400,00 
20.400,00 

20.400,00 
3.3.90.30.00 5.100,00 
3.3.90.36.00 5.100,00 
3.3.90.39.00 10.200,00 



 
 

 

 

Ofício n.º         /2022                  

Santa Cruz dos Milagres (PI), 13 de junho de 2022. 

 

 

A V.Exa. Presidente, Manoel Rodrigues da Silva Filho 

Câmara municipal dos vereadores do munícipio de Santa Cruz dos Milagres (PI) 

 

A Prefeitura Municipal de Santa Cruz dos Milagres (PI), de CNPJ 

n.º 41.522.228/0001-29, com sede instalada na Rua São Nicolau, S/n, Bairro: 

Centro, na cidade de Santa Cruz dos Milagres - PI, CEP: 64.315-000, criado para 

promover o bem estar dos seus munícipes, vem através deste para informar que 

dispõe de condições para consecução do Convênio n° 925559/2021 que tem como 

objeto a Construção de Passagem Molhada no município de Santa Cruz dos 

Milagres (PI). Declaro ainda que o município possui condições orçamentárias para 

arcar com as despesas e meios que garantem o pleno funcionamento do objeto, 

incluindo sua operação e manutenção proposto depois de concluído, conforme 

documentos comprobatórios em anexo. 

                     E, por estar de pleno acordo, firma o presente para que se produzam 
os efeitos nele contido. 

  

 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

 

________________________________________ 
Wilney Rodrigues de Moura  

PREFEITO MUNICIPAL  









EMPREENDEDOR

EMPREENDIMENTO

DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL ESTADUAL 
PI-DDLAE.02561-6/2022 

Processo: DDLAE.03216-3/2022

       A Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Estado do Piauí , no uso das atribuições que lhe confere a Lei

Estadual Nº 4.854, de 10 de julho de 1996, e de acordo com os procedimentos de Licenciamento Ambiental estabelecidos pela Lei

Federal N° 6.938, de 31 de Agosto de 1981, e suas alterações, regulamentada pelo Decreto Nº 99.274, de 06 de junho de 1990 ,

resolve expedir a(o) presente DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL ESTADUAL, nos termos,

características e condições seguintes.

NOME CPF/CNPJ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES 41.522.228/0001-29

NOME

CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES - PI.
CONVÊNIO Nº 925559/2021 - CAIXA

ATIVIDADES

ATIV.9622

PASSAGEM MOLHADA (D1-004)

Características:

Extensão: 50,0 m

Município: Coordenadas Geográficas:

Santa Cruz dos Milagres (PI) 05°48'22.00"S / 41°57'16.00"O

DETALHAMENTO

Construção de passagem molhada no município de Santa Cruz dos Milagres - PI. Convênio nº
925559/2021

Assinado eletronicamente por Carlos Antônio Moura Fé (Superintendência de Meio Ambiente) em 08/07/2022 às
11:51
[oiAkPHAizI0Slo9b1L2idxOhEhk6vi82Z6rY5b9FeRqa71FCaWOa72dYDl5gjCaa]

Emitido eletronicamente em 08/07/2022 11:51 pelo sistema SIGA

A autenticidade deste documento pode ser conferida acessando o sistema através do link
https://siga.semar.pi.gov.br/validar/ informando o token a seguir:

[SIGA.22867-3/2022.A4FB.E519.02F4]
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CONDIÇÕES GERAIS

CONDIÇÕES ESPECÍFICAS

OBSERVAÇÕES

 

i . A DDLAE no âmbito da SEMAR não se aplica às atividades de impacto local situadas em municípios
licenciadores, devendo, neste caso, prevalecer as regulamentações específicas daquele município;

ii. A DDLAE não desobriga o responsável pela atividade/empreendimento do atendimento às normas de
uso e ocupação do solo do município;

iii . Caso haja qualquer alteração na atividade/empreendimento que implique na mudança de sua classe
conforme enquadramento contido no Anexo I da Resolução CONSEMA 033/2020, o interessado fica
obrigado a requerer a DBIA ou licença ambiental junto à SEMAR;

iv. O desenvolvimento da atividade/empreendimento está restrito ao pedido protocolado e termos
aprovados por meio do processo original, não devendo ocupar áreas de restrição e/ou interesse
ambiental e áreas de preservação permanente sem expressa autorização deste órgão ambiental;

v. Todas as informações prestadas são de inteira responsabilidade do interessado pela
atividade/empreendimento, respondendo este legalmente pelas mesmas.

vi . A Dispensa de Licenciamento Ambiental não exime o empreendedor de atender aos regramentos
específicos referentes à instalação/operação de atividades inseridas em Unidades de Conservação ou
suas zonas de amortecimento.

vii. Em caso de localização em imóvel rural é obrigatória a inscrição no Cadastro Ambiental Rural (CAR).
viii . Esta Dispensa não exime o empreendedor de possuir e atender/cumprir a Certidão de Dispensa de

Outorga ou Portaria de Outorga para uso dos recursos hídricos caso esteja previsto na
atividade/empreendimento captação, barramento, lançamento e outros usos, conforme legislações
específicas.

ix. Esta Dispensa não autoriza o corte, a exploração ou a supressão de vegetação nativa.
x. Esta Dispensa não exime o empreendedor de zelar pela conservação do solo e da água por meio de

adoção de boas práticas agronômicas, de minimizar os impactos ambientais advindos de suas
atividades, bem como de cumprir as determinações da legislação ambiental vigente.

xi . Qualquer alteração nas especificações do projeto deverá ser precedida de anuência da SEMAR.
xii. Em qualquer fase da atividade/empreendimento, se houver a descoberta fortuita de qualquer elemento

de interesse arqueológico ou pré-histórico, o empreendedor ficará obrigado a comunicar o fato
imediatamente à SEMAR e ao IPHAN.

xiii . O empreendedor não está dispensado de buscar as demais licenças e/ou autorizações legalmente
cabíveis, bem como de observar em sua atividade/empreendimento, as normas ambientais vigentes,
sujeitando-se o infrator, pessoa física ou jurídica, às sanções previstas no ordenamento jurídico.

Não há Condições Específicas para esta "Declaração de Dispensa de Licenciamento Ambiental
Estadual (DDLAE)"

Nada consta.

Assinado eletronicamente por Carlos Antônio Moura Fé (Superintendência de Meio Ambiente) em 08/07/2022 às
11:51
[oiAkPHAizI0Slo9b1L2idxOhEhk6vi82Z6rY5b9FeRqa71FCaWOa72dYDl5gjCaa]

Emitido eletronicamente em 08/07/2022 11:51 pelo sistema SIGA

A autenticidade deste documento pode ser conferida acessando o sistema através do link
https://siga.semar.pi.gov.br/validar/ informando o token a seguir:

[SIGA.22867-3/2022.A4FB.E519.02F4]
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Teresina (PI), 08/07/2022

(assinado eletronicamente)
Carlos Antônio Moura Fé

Superintendente de Meio Ambiente
Superintendência de Meio Ambiente

Assinado eletronicamente por Carlos Antônio Moura Fé (Superintendência de Meio Ambiente) em 08/07/2022 às
11:51
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1.0 – APRESENTAÇÃO 

A Prefeitura Municipal de Santa Cruz dos Milagres (PI) vem apresentar a Caixa o 

Projeto Técnico de Engenharia para Execução da obra de Construção de Passagem 

Molhada, objeto do Convênio com o Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento. 

• PROPOSTA Nº: 047447/2021 

• CONVÊNIO Nº: 925559/2021 

• FONTE/GESTOR: OGU/ MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E 

ABASTECIMENTO 

• PROGRAMA: FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO 

• PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES 

• CONCEDENTE: MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E 

ABASTECIMENTO 

• OBJETO: CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA 

• VALOR DO REPASSE: R$ 573.000,00 

• VALOR DA CONTRAPARTIDA: R$ 1.000,00 

• INVESTIMENTO: R$ 574.000,00 

2.0 – ASPECTOS GEOGRÁFICOS 

O município está localizado na microrregião de Valença do Piauí, 

compreendendo uma área irregular de 1.016 km2 , tendo limites com os municípios de 

São Miguel do Tapuio e Prata do Piauí a norte, a sul com Aroazes, Valença do Piauí e 

Elesbão, a oeste com São Feliz do Piauí e, a leste, com Aroazes e São Miguel do 

Tapuio. A sede municipal tem as coordenadas geográficas de 05 o 48’01” de latitude 

sul e 41 o 57’34” de longitude oeste de Greenwich e dista cerca de 181 Km de 

Teresina. 
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3.0 – ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS 

Os dados socioeconômicos relativos ao município foram obtidos a partir de 

pesquisa nos sites do IBGE (www.ibge.gov.br) e do Governo do Estado do Piauí 

(www.pi.gov.br). O município foi criado pela Lei Estadual nº 4.477, de 29/04/1992, 

sendo des membrado do município de Aroazes. A população total, segundo o Censo 

2000 do IBGE, é de 3.334 habitantes e uma densidade demográfica de 3,28 hab/km2 , 

onde 47,90% das pessoas estão na zona rural. Com relação a educação, 65,00% da 

população acima de 10 anos de idade é alfabetizada. A sede do município dispõe de 

abastecimento de água, energia elétrica distribuída pela Companhia Energética do 

Piauí S/A - CEPISA, terminais telefônicos atendidos pela TELEMAR Norte Leste S/A, 

agencia de correios e telégrafos e escola de ensino fundamental. A agricultura 

praticada no município é baseada na produção sazonal de arroz, feijão, mandioca e 

milho. 

4.0 – ASPECTOS FISIOGRÁFICOS 

As condições climáticas do município de Santa Cruz dos Milagres (com altitude 

da sede a 160 m acima do nível do mar) apresentam temperaturas mínimas de 25o C e 

máximas de 35o C, com clima quente tropical. A precipitação pluviométrica média 

anual é definida no Regime Equatorial Marítimo, com isoietas anuais entre 800 a 1.400 

mm, cerca de 5 a 6 meses como os mais chuvosos e período restante do ano de 

estação seca. Os meses de fevereiro, março e abril correspondem ao trimestre mais 

úmido da região. Estas informações foram obtidas a partir do Projeto Radam (1973), 

Perfil dos Municípios (IBGE – CEPRO, 1998) e Levantamento Exploratório - 

Reconhecimento de solos do Estado do Piauí (1986). Os solos da região são 

provenientes da alteração de arenitos, siltitos, folhelhos, laterito s e calcários. 

Compreendem solos litólicos, álicos e distróficos, de textura média, pouco 

desenvolvidos, rasos a muito rasos, fase pedregosa, com floresta caducifólia e/ou 

floresta sub-caducifólia/cerrado. Associados ocorrem solos podzólicos vermelho-

amarelos, textura média a argilosa, fase pedregosa e não pedregosa, com misturas e 
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transições vegetais de floresta sub-caducifólia e caatinga. Secundariamente, ocorrem 

areias quartzosas, que compreendem solos arenosos essencialmente quartzosos, 

profundos, drenados, desprovidos de minerais primários, de baixa fertilidade, com 

transições vegetais de fase caatinga hiperxerófila e/ou cerrado sub-caducifólio e 

floresta sub-caducifólia. Estas informações foram obtidas a partir do Projeto Sudeste do 

Piauí II (CPRM, 1973) e Levantamento Exploratório - Reconhecimento de solos do 

Estado do Piauí (1986).  

As formas de relevo, compreendem, principalmente, superfícies tabulares 

reelaboradas (chapadas baixas), relevo plano com partes suavemente onduladas e 

altitudes variando de 150 a 300 metros; superfícies tabulares cimeiras (chapadas 

altas), com relevo plano, altitudes entre 400 a 500 metros, com grandes mesas 

recortadas e superfícies onduladas com relevo movimentado, encostas e 

prolongamentos residuais de chapadas, desníveis e encostas mais acentuadas de 

vales, elevações (serras, morros e colinas), com altitudes de 150 a 500 metros. Dados 

obtidos a partir do Levantamento Exploratório - Reconhecimento de solos do Estado do 

Piauí (1986) e Geografia do Brasil – Região Nordeste (IBGE, 1977). 

5.0 – JUSTIFICATIVA 

A construção de passagem molhada, no Município de Santa Cruz dos Milagres, 

irá proporcionar maiores e melhores facilidades de acesso aos povoados, criando 

condições de escoamento agrícola, e apoio a população pela necessidade de 

proporcionar-lhes o mínimo de infraestrutura.  

A construção de passagem molhada visa garantir as condições mínimas de 

trafegabilidade e deslocamento dos moradores aos povoados beneficiados, visa 

também à redução dos índices de doenças, causada pelo acúmulo de água. 

6.0 – OBJETIVOS 

Diante da grande importância da presente obra para a população local, tem-se a 

mesma como principais objetivos: 
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• Facilitar o acesso da população entre as localidades a partir do 

melhoramento das condições de tráfego; 

• Criar condições para o escoamento da produção agrícola da população 

para a zona rural e outros municípios; 

• Dotar o município com uma melhor infraestrutura, proporcionando 

inclusive o desenvolvimento da região. 

7.0 - METAS 

• Construção de passagem molhada no Município de Santa Cruz dos Milagres 

(PI). 

 

8.0 – FONTE DE RECURSOS 

O projeto totaliza o valor de R$ 574.000,00 (quinhentos e setenta e quatro mil 

reais). A Prefeitura Municipal de Santa Cruz dos Milagres conta com o repasse do 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento no valor de R$ 573.000,00 

(quinhentos e setenta e três mil reais) e oferece contrapartida no valor de R$ 1.000,00 

(mil reais) conforme Planilhas orçamentárias em anexo. 

9.0 – METODOLOGIA PARA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO 

Os custos para implantação desta obra no Município de Santa Cruz dos Milagres 

(PI) contêm todas as despesas decorrentes de mão-de-obra, encargos sociais, 

materiais de construção, equipamentos, transportes, fretes, taxas e impostos. 

A metodologia adotada para elaboração do orçamento é baseada no Manual de 

Custos de Infraestrutura de transportes – Volume 1 – Metodologia e Conceitos do 

DNIT 2017. As composições de preços unitários do orçamento foram montadas com 

base na referência do SICRO – Sistema de Custos Rodoviários e SINAPI – Sistema 

Nacional de Pesquisa de Custos e índices da Construção Civil considerando os 

Encargos Sociais sem desoneração no valor de 111,86%. 

A composição de BDI foi obtida a partir dos valores de referência dos Acórdãos 

N° 2622/2013 – TCU Plenário. 



 
 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA 
LOCAL: ZONA RURAL – SANTA CRUZ DOS MILAGRES - PI 
CONVÊNIO Nº 925559/2021 

 

 

 

 

 

10.0 – DESCRIÇÃO DO PROJETO 

10.1 – Localização: 

As áreas para implantação do projeto estão inseridas na zona rural do município 

de Santa Cruz dos Milagres (PI), com condições topográficas compatíveis com os 

serviços propostos. 

10.2 - Concepção 

Este projeto apresenta a concepção básica dos serviços de recuperação de 

estrada vicinal a executar: terraplenagem. Os serviços de terraplenagem têm como 

finalidade atender as especificações técnicas vigentes, visando à realização de 

serviços completos de menor custo beneficiando um número maior de famílias. 

A diretriz escolhida para o projeto foi à utilização do seguimento já existente. 

Nos trechos serão executados regularização do subleito, execução de 

revestimento primário, drenagem e recuperação de áreas de jazidas exploradas para 

retirada de material a ser utilizado na execução da obra, respeitando sempre as 

medidas de proteção e manejo ambiental. 

10.3 – Estudo Topográfico 

O estudo topográfico foi executado através de levantamento planialtimétrico, 

atendendo as exigências das especificações técnicas de obras rodoviárias, com 

locação do eixo, nivelamento, seccionamento com intervalos de 20,00 em 20,00. 

10.4 – Estudo geotécnico 

Para o estudo geotécnico foi realizado por meio de levantamento expedito, 

constando de simples localização, identificação e prospecção de jazidas disponíveis 

para ser empregados na execução da obra. 

10.5 – Projeto Geométrico 

 O Projeto Geométrico foi elaborado a partir dos resultados dos estudos 

topográficos. 
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 Consta basicamente deste Projeto o traçado em Planta e Perfil apresentados 

em formato A1 nas escalas: Horizontal 1:200 e Vertical 1:2000. 

 A diretriz do eixo das estradas a serem executadas é apresentada em planta 

através de estaqueamento de 20,0 em 20,0 m implantados a distâncias do eixo de 

locação. 

No Projeto em Perfil pode-se visualizar o Perfil do Terreno e o lançamento do 

Greide de Projeto acabado, como também são indicadas as estacas numeradas de 20 

em 20 m. 

10.6 – Projeto de revestimento primário 

 Será adotada a espessura de 20,0 cm em conformidade com a classe de 

rodovia rural adotada e uma plataforma de revestimento com 5,00 m de largura. A 

jazida foi localizada e estabelecida às respectivas distâncias de transportes, citando-

se quilometragem, lado e distância ao eixo do trecho. O volume a ser escavado 

deverá ser empolado de 15% e a área escavada deverá ser, depois de explorada, 

reconformada e revegetada, com o espalhamento da camada vegetal, que deverá ser 

previamente estocada na fase de desmatamento. O revestimento primário, após 

lançamento e conformação da plataforma deverá ser compactado, com a passagem 

de rolo rebocável pé de carneiro ou auto propoulsor. 

10.7 – Características geométricas: 

• Largura da Plataforma de rolamento: 6,00 m; 

• Espessura da camada de revestimento primário: 0,20 m; 

• Declividade transversal: 3,00%. 

10.8 – Serviços a serem executados: 

• Serviços preliminares: Instalação da Placa da obra, Administração local da 

obra; 

• Serviços de terraplenagem: Limpeza mecanizada, regularização mecânica do 

subleito, limpeza e expurgo de áreas de jazidas, escavação, carga, transporte 
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e compactação de material de jazida para execução do aterro e revestimento 

primário; 

• Infraestrutura da passagem molhada: Escavação, carga e transporte de 

material, Concreto ciclópico, Alvenaria em pedra argamassada, Forma comum 

de madeira, Piso em concreto estrutural, Balizador de concreto; 

 

10.9 – Comprovação do exercício pleno da propriedade do imóvel: 

 O local onde será executada a obra é de propriedade da Prefeitura Municipal 

de Santa Cruz dos Milagres (PI) sendo área de domínio público. 

10.10 – Comprovação dos Custos Apresentados: 

 Os custos apresentados são aqueles praticados no mercado e será contratada 

a firma que apresentar os menores preços e melhores condições de execução das 

obras. 

10.11 – Cronograma Físico-Financeiro: 

 Quanto ao Cronograma, ocorrerá o mesmo sendo exigido na licitação e 

apresentado na Prestação de Contas, estando previsto o prazo de 180 (cento e 

oitenta) dias, para execução da obra propriamente dita. 

 Em anexo, é apresentado o Cronograma Físico-Financeiro, com os respectivos 

valores e prazos de execução, compatibilizando com a Planilha detalhada de Custos 

e Memorial Descritivo. 
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11.0 – RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 
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12.0 – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
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13.0 – PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS 
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14.0 – BDI – BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS 
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15.0 – LSO – ENCARGOS SOCIAIS SEM DESONERAÇÃO 
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16.0 – COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO 
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17.0 – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 
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18.0 – MEMÓRIA DE CÁLCULO 
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19.0 – QCI – QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE INVESTIMENTOS 
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20.0 – ART 
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21.0 – PROJETO GRÁFICO 
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22.0 – ANEXO - PLE 
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INTRODUÇÃO 
 

O objetivo destas especificações é estabelecer normas e critérios para a 

execução de projetos de pavimentação de estradas vicinais e passagens molhadas em 

estradas vicinais, de modo que os materiais, equipamentos, procedimentos para 

execução, controle e medição de todos os serviços previstos deverão atender 

integralmente às NORMAS PARA MEDIÇAO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS DOS 

DERs, complementadas pelas Especificações Gerais para Obras Rodoviárias do DNIT 

ou, quando necessário, particularizações dessas.  

As Especificações estão divididas de acordo com o orçamento, incluindo a mais 

apenas o item disposições preliminares que não compõe o orçamento. Sendo assim, 

serão discriminados todos os serviços que englobam os itens da planilha resumo. 

Seguindo o orçamento serão especificados individualmente, nessa ordem, os seguintes 

serviços: 

• Disposições Preliminares; 

• Construção de Passagem Molhada; 

• Observações Gerais. 

 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 

Para a devida execução dos serviços propostos neste projeto, são necessários 

alguns esclarecimentos, tais quais definidos a seguir: 

• É exigência da Contratante, que todos os materiais a serem empregados na 

obra, deverão ser novos e de primeira qualidade. 

• As normas e especificações obedecerão às regulamentações da ABNT e normas 

próprias das concessionárias locais de serviços públicos. 

• Toda obra deverá ser acompanhada de detalhes fornecidos em desenhos e 

memorial descritivo, os quais obedecerão aos critérios da construção definida. 
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• No caso de divergências entre projetos e especificações, serão adotados os 

seguintes critérios: 

            a) Em caso de omissão de especificações, prevalecerá o disposto no 

projeto arquitetônico; 

            b) Quando houver omissão no projeto arquitetônico, prevalecerá o disposto 

nas especificações, ou será feita consulta ao autor do projeto; 

            c) Em caso de discrepância entre o definido no projeto arquitetônico e nas 

especificações, será consultada a fiscalização. 

• Para todos os materiais utilizados, as marcas e modelos deverão ser aprovados 

pela fiscalização. 

• A contratada será obrigada a empregar na construção, pessoal especializado. A 

fiscalização terá poderes para afastar da obra qualquer funcionário que julgar 

prejudicial ao bom andamento dos serviços. 

• No local da obra, deverá haver um responsável local pela mesma e, na sua 

ausência, um preposto, com plenos poderes para representá-lo na administração 

da obra e nas relações com a fiscalização. 

• Os serviços que porventura ficarem omissos nestas especificações e/ou projetos, 

somente serão considerados extraordinários, quando autorizados pela 

fiscalização e com os órgãos envolvidos no projeto. 

• A Contratada deverá confeccionar as placas exigidas pelos órgãos financiadores 

e técnicos envolvidos no projeto e execução. 

• A inobservância das presentes especificações ou projetos implica na não 

aceitação parcial ou total dos serviços, devendo a contratada refazer as partes 

renegadas sem direito a indenização. 
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PASSAGENS MOLHADAS EM ESTRADAS VICINAIS  
 
1.0 – SERVIÇOS PRELIMINARES (item 1.1 do orçamento) 

1.1 – Administração Local da Obra (item 1.1.1 do orçamento): 

Os custos diretos de administração local são constituídos por todas as despesas 

incorridas na montagem e na manutenção da infraestrutura da obra compreendendo as 

seguintes atividades básicas de despesa: Chefia da obra, Administração do contrato, 

Engenharia e planejamento, Segurança do trabalho, Produção e Gestão de materiais. 

Essas despesas são parte da planilha de orçamento em itens independentes da 

composição de custos unitários, especificados como administração local. 

 

1.2 – Aquisição e assentamento de Placa de obra 3,60x1,80 m (item 1.1.2 do 

orçamento): 

A placa da obra deverá terá dimensões de 3,60x1,80 m, com formato e 

inscrições conforme manual do Governo Federal. Será executada em chapa de aço e já 

fornecida com pintura em esmalte sintético. Terá sustentação em frechais de madeira 

7,5x7,5 cm, na altura estabelecida pelas normas. As inscrições deverão ter todas as 

informações básicas sobre a obra. 

 

2.0 – TERRAPLENAGEM (item 1.2.1 do orçamento) 

2.1 – Limpeza mecanizada, incluindo estocagem do material de limpeza, 

destocamento, expurgo, limpeza da jazida e regularização da faixa de domínio 

(item 1.2.1.1 à 1.2.1.4 do orçamento): 

Os serviços limpeza superficial da área de jazida e regularização da faixa de 

domínio consistem em todas as operações de limpeza, destocamento, retiradas de 

restos de raízes envoltos em solo, solos orgânicos, entulhos e outros materiais 
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impeditivos à implantação do empreendimento ou exploração de materiais das áreas de 

empréstimo. 

Entende-se por: 

Limpeza sem destocamento 

Operação de remoção total de material vegetal e da camada de solo orgânico. 

Limpeza com destocamento 

Operação de escavação e remoção dos tocos e raízes e da camada de solo vegetal. 

Solos Orgânicos 

Solos com elevado percentual de matéria orgânica, geralmente existente 

superficialmente como proteção do corpo estradal e das áreas de empréstimo. 

Áreas de empréstimo 

Áreas definidas em projeto para exploração de materiais que são utilizados na 

implantação da rodovia. 

 

 – Considerações Gerais: 

Os serviços de destocamento, expurgo, limpeza e regularização da faixa de 

domínio devem preservar os elementos de composição paisagística, assinalados no 

projeto. 

Nenhum movimento de terra deve ter início enquanto as operações de 

destocamento, expurgo, limpeza e regularização da faixa de domínio não tenham sido 

totalmente concluídos. 

São de responsabilidade da empresa contratada a manutenção e preservação dos 

marcos poligonais, de RN e de amarrações implantados até o recebimento provisório do 

objeto do contrato. 

– Equipamentos: 

Antes do início dos serviços, todo equipamento deve ser examinado e aprovado 

pela fiscalização. O equipamento básico para a execução das operações de 
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destocamento e limpeza compreendem as seguintes unidades: Serras mecânicas 

portáteis, Tratores de esteira com lâmina frontal, Pequenas ferramentas, enxadas e pás 

picaretas etc. 

  

– Execução: 

Não é permitida a execução em dias de chuva. Inicialmente deve-se proceder 

verificação geral, mediante nivelamento geométrico, comparando as cotas da superfície 

existente, com as cotas previstas no projeto para a camada final de terraplenagem. 

Segue-se, posteriormente, a escarificação geral da superfície do subleito obtido até a 

profundidade de 0,20m abaixo da plataforma de projeto, nos segmentos em que a 

terraplenagem estiver concluída. Caso seja necessária a complementação de materiais, 

deve-se lançá-los preferencialmente antes da escarificação, para em seguida, efetuar 

as operações de pulverização e homogeneização do material. Eventuais fragmentos de 

pedra com diâmetro superior a 76mm, raízes ou outros materiais estranhos devem ser 

removidos.Com atuação da motoniveladora, através de operações de corte e aterro, 

deve-se conformar a superfície existente, adequando-a projeto, de acordo com os perfis 

transversais e longitudinais. Os materiais excedentes resultantes das operações de 

corte que possuam as características que permitam a sua utilização em: aterros, 

camada final de terraplenagem ou em outras camadas do pavimento devem ser 

transportados para locais designados pela fiscalização para utilização posterior, de 

acordo com o estabelecido em projeto ou indicado pela fiscalização. Operações de 

corte ou aterro que excedam a espessura de 0,20m devem ser executadas conforme 

discriminado nas especificações de terraplenagem sendo elas: escavação e carga de 

material e aterro. O material espalhado e escarificado, após ter atingido a cota 

desejada, deve ser, umedecido, se necessário, e homogeneizado mediante ação 

combinada da grade de discos e operações com a motoniveladora. Essas operações 
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devem prosseguir até que o material apresente visualmente homogêneo, isento de 

grumos ou torrões. 

 

– Controle e aceitação: 

As operações de destocamento, expurgo, limpeza e regularização da faixa de 

domínio devem ser verificadas visualmente, e são aceitas se atenderem às exigências 

preconizadas nesta especificação e forem consideradas satisfatórias pela fiscalização. 

O controle geométrico é feito com trena para verificação das larguras além do off-set. 

 

 – Controle ambiental: 

Os serviços de destocamento, expurgo, limpeza e regularização da faixa de 

domínio somente devem ser iniciados após a obtenção da autorização para supressão 

da vegetação do órgão ambiental competente. 

- O destocamento devem obedecer rigorosamente os limites estabelecidos 

no projeto, aprovado pelo órgão ambiental competente, evitando 

acréscimos desnecessários; deve ser suficiente para garantir o 

isolamento, das operações de construção e a visibilidade dos motoristas, 

com a precaução de não expor os solos e taludes naturais à erosão; 

- As áreas destinadas às atividades de destocamento, expurgo, limpeza e 

regularização da faixa de domínio devem ser delimitadas fisicamente, por 

meio de fiatas ou redes sinalizadoras ou material similar, de forma a 

orientar os responsáveis pelas atividades; 

- Nas operações de limpeza, a camada vegetal deve ser estocada sempre 

que possível, para futuro uso da recomposição vegetal dos taludes e de 

outras áreas, conforme a necessidade; 

- Não é permitida a queima do material removido; 
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- O material originado destas atividades não pode permanecer nos locais de 

obras, devem ser encaminhados para áreas devidamente 

regulamentadas, como aterro classe 2; 

- O tráfego de máquinas e funcionários deve ser disciplinado de forma a 

evitar a abertura indiscriminada de caminhos e acessos, o que acarretaria 

destocamentos desnecessários; 

- A executante deve dispor de equipamentos específicos para trituração de 

restos vegetais de pequenos porte, galhadas e folhas; a critério da 

fiscalização, o subproduto gerado deverá ser utilizado nas adubações 

orgânicas previstas nos serviços de manutenção ou plantio arbóreo e 

arbustivos, nos locais ou áreas indicadas. 

 

 – Critérios de medição e pagamento: 

Os serviços de destocamento, limpeza e regularização do terreno são medidos em 

função da área e do diâmetro da vegetação retirada. 

- É medido e pago por metro quadrado (m²), considerando a área de 

projeção horizontal; 

A medição de carga e transporte dos materiais resultantes da limpeza do terreno é 

aplicável quando os materiais tiverem que ser transportados para distâncias maiores 

que 50,00 m, menores ou iguais a 1.000,00 m ou além de 1,00 km. 

Quando aplicável, a carga do material de limpeza é medida e paga pelo volume 

resultante do produto da superfície efetivamente limpa, pela sua espessura que não 

dever ser superior: 

- A 15,0 cm, quando se tratar apenas de limpeza sem destocamento; 

- A 20,0 cm, quando se tratar de limpeza e destocamento. 

Os serviços de trituração de restos vegetais estão inclusos nos preços unitários de 

limpeza do terreno. 
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Os itens relativos à produção do meio ambiente não são objeto de medição, 

exceto o transporte, dos solos orgânicos do local da estocagem até o local de 

aplicação, quando autorizada pela fiscalização, e estiver em distância superior a 5 dam. 

Neste caso, a medição é feita com produto resultante do volume obtido na cava ou 

no corte, pela distância de transporte. Os serviços de limpeza do terreno são pagos 

uma única vez em cada local, mesmo que seja necessário repetir as operações 

executivas no todo ou parte. Por isso, os serviços devem ser executados à medida que 

se fizerem necessários. 

Os serviços recebidos e medidos da forma descrita são pagos conforme os 

respectivos preços unitários contratuais, nos quais estão inclusos: toda a mão de obra 

com encargos sociais, BDI, equipamentos e ferramentas manuais necessárias à 

retirada da camada vegetal de qualquer porte, galhos, raízes, seccionamento de 

troncos em segmentos de comprimentos menores que viabilizem seu transporte, 

limpeza, amontoamento dos materiais, carga, transporte até 50m, descarga e 

espalhamento dos materiais. 

 
– Regularização do subleito: 

– Definição: 

Regularização e preparo do subleito é o conjunto de operações que visa 

conformar a camada final de terraplenagem, mediante cortes e aterros de até 20,00 cm 

de espessura, conferindo-lhe condições adequadas de geometria e compactação, para 

recebimento de uma estrutura de pavimento. 

 

– Equipamentos: 

Antes do início dos serviços, todo equipamento deve ser examinado e aprovado 

pela Prefeitura Municipal. O equipamento básico para a execução da regularização do 

subleito compreende as seguintes unidades: 
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• Caminhões basculantes; 

• Pá carregadeira; 

• Motoniveladora equipada com escarificador, com dispositivos para controle 

de profundidade; 

• Caminhão tanque irrigador de água, com no mínimo 6.000 litros de 

capacidade, equipado com moto bomba capaz de distribuir água sob 

pressão regulável e de forma uniforme; 

• Rolos compactadores: vibratório ou estático, de pneus lisos ou pé de 

carneiro, capaz de produzir a compactação e o acabamento especificado; 

• Trator agrícola com arados e grade de discos; 

• Compactador vibratório portátil ou sapos mecânicos; 

• Duas réguas de madeira ou metal, uma de 1,20 m e outra de 3,00 m de 

comprimento; 

• Pequenas ferramentas, tais como: pás, enxadas, etc. 

– Execução: 

Não é permitida a execução em dias de chuva. Inicialmente deve-se proceder 

verificação geral, mediante nivelamento geométrico, comparando as cotas da superfície 

existente, com as cotas previstas no projeto para a camada final de terraplenagem. 

Segue-se, posteriormente, a escarificação geral da superfície do subleito obtido 

até a profundidade de 0,20 m abaixo da plataforma de projeto, nos segmentos em que a 

terraplenagem estiver concluída. Caso seja necessária a complementação de materiais, 

deve-se lançá-los preferencialmente antes da escarificação, para em seguida, efetuar 

as operações de pulverização e homogeneização do material. 

Eventuais fragmentos de pedra com diâmetro superior a 76 mm, raízes ou outros 

materiais estranhos devem ser removidos. Com atuação da motoniveladora, através de 
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operações de corte e aterro, deve-se conformar a superfície existente, adequando-a ao 

projeto, de acordo com os perfis transversais e longitudinais. 

Os materiais excedentes resultantes das operações de corte que possuam as 

características que permitam a sua utilização em: aterros, camada final de 

terraplenagem ou em outras camadas do pavimento devem ser transportados para 

locais designados pela fiscalização para utilização posterior, de acordo com o 

estabelecido em projeto ou indicado pela fiscalização. Operações de corte ou aterro que 

excedam a espessura de 0,20 m devem ser executadas conforme discriminado nas 

especificações de terraplenagem sendo elas: escavação e carga de material e aterro. 

O material espalhado e escarificado, após ter atingido a cota desejada, deve ser, 

umedecido, se necessário, e homogeneizado mediante ação combinada da grade de 

discos e operações com a motoniveladora. Essas operações devem prosseguir até que 

o material apresente visualmente homogêneo, isento de grumos ou torrões. 

Admitem-se as variações do teor de umidade entre –2,0% a +1,0% da umidade 

ótima de compactação. Caso o teor de umidade se apresente abaixo do limite mínimo 

especificado, deve-se proceder o umedecimento da camada através de caminhão 

tanque irrigador. Se o teor de umidade de campo exceder ao limite superior 

especificado, deve-se aerar o material mediante ação conjunta da grade de discos e da 

motoniveladora, para que o material atinja o intervalo da umidade especificada. 

Concluídas as correções necessárias para obtenção do teor ótimo da umidade 

especificada, deve-se conformar a camada pela ação da motoniveladora, iniciando em 

seguida a compactação. Nos trechos em tangente, a compactação deve ser executada 

das bordas para o centro, em percurso equidistante da linha de base, eixo. O percurso 

ou passadas do equipamento utilizado deve distar entre si de forma tal que, em cada 

percurso, seja coberta metade de faixa do percurso anterior. 

Nos trechos em curva, havendo sobrelevação, a compactação deve progredir da 

borda mais baixa para a mais alta, com percursos análogos aos descritos para trechos 
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em tangente. Nas partes adjacentes ao início e ao fim da camada em construção, a 

compactação deve ser executada transversalmente à linha do eixo. Nos locais 

inacessíveis aos rolos compactadores, como cabeceiras de obra de arte etc., a 

compactação deve ser executada com compactadores portáteis, manuais ou 

mecânicos. 

As operações de compactação devem prosseguir até que se atinja o grau de 

compactação de 100% em relação à massa específica aparente seca máxima, obtida 

na energia especificada em projeto, obtida conforme NBR 7182. O número de passadas 

necessárias do equipamento de compactação, para atingir grau de compactação 

exigido, deve ser determinado experimentalmente na pista. 

Deve ser realizada nova determinação sempre que houver variação no material ou 

do equipamento empregado. O acabamento deve ser executado pela ação conjunta da 

motoniveladora e do rolo de pneus ou liso. A motoniveladora deve atuar, quando 

necessário, exclusivamente em operação de corte, sendo vetada a correção de 

depressões por adição de material. 

As pequenas depressões e saliências, resultantes da atuação de rolo pé de 

carneiro de pata curta, podem ser toleradas, desde que o material não se apresente 

solto, sob a forma de lamelas. Em complementação às operações de acabamento, 

deve-se proceder a remoção das leiras, que formam lateralmente à pista acabada, 

como resultado da conformação da regularização do subleito. 

Não deve ser permitida a liberação de tráfego ao usuário face à possibilidade de 

danos ao serviço executado, em especial sob condições climáticas adversas. 

 

– Controle: 

Os solos utilizados na regularização e preparo do subleito devem ser submetidos 

aos ensaios abaixo discriminados, na frequência indicada: 

Análise granulométrica, conforme NBR 7181; 



 
 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA 
LOCAL: ZONA RURAL – SANTA CRUZ DOS MILAGRES - PI 
CONVÊNIO Nº 925559/2021 

 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
 

 

 

Ensaio de CBR, conforme NBR 9895, com determinação da expansão, na energia 

de compactação especificada com projeto; 

O controle da execução da camada deve ser realizado pelos seguintes 

procedimentos: 

Determinação da massa específica aparente seca máxima e umidade ótima, 

conforme NBR 7182, com a energia especificada em projeto, com amostras 

coletadas na pista; 

Determinação do teor de umidade com umidímetro Speedy, imediatamente antes 

do inicio da compactação. Se a umidade estiver compreendida no intervalo de 

–2,0% a +1,0% da umidade ótima, o material pode ser liberado para 

compactação; 

Determinação, após o término da compactação da umidade e da massa específica 

aparente seca in situ, de acordo com NBR 7185, e o respectivo grau de 

compactação, em relação aos valores obtidos na línea a, em amostras 

retiradas na profundidade de no mínimo 75% da espessura da camada. 

A recolocação e o nivelamento do eixo e das bordas devem ser executados a cada 

20,00 m; devem ser nivelados os pontos no eixo, bordas e dois pontos intermediários. 

A verificação do eixo e das bordas deve ser feita durante os trabalhos de locação 

e nivelamento nas seções correspondentes às estacas da locação. A largura da 

plataforma acabada deve ser determinada por medidas à trena, executadas pelo menos 

a cada 20,00 m. 

O acabamento da superfície dos diversos segmentos concluídos é verificado com 

duas réguas, uma de 1,20 m e outra de 3,00 m de comprimento, colocadas em ângulo 

reto e paralelamente ao eixo da estrada, nas diversas seções correspondentes às 

estacas da locação. 

 

– Aceitação: 
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Os serviços são aceitos e passíveis de medição desde que atendam 

simultaneamente as exigências de materiais e de execução estabelecidas nesta 

especificação e discriminadas a seguir. Os solos são aceitos desde que: 

• Os resultados de CBR, analisados estatisticamente para conjuntos de 

no mínimo 4 e no máximo 10 amostras, devem ser iguais ou superiores 

ao CBR de projeto; 

• Os valores individuais de expansão sejam no máximo igual a 2%. 

O grau de compactação é aceito desde que não sejam obtidos valores individuais 

inferiores a 100 %, ou os valores de grau de compactação, analisados estatisticamente 

para conjuntos de no mínimo 4 e no máximo 10 amostras, sejam iguais ou superiores a 

100%. 

O acabamento da superfície será aceito desde que a variação máxima entre dois 

pontos de contato de qualquer uma das réguas e a superfície da camada seja inferior a 

0,50 cm. 

 

– Controle Ambiental: 

Os procedimentos de controle ambiental referem-se à proteção de corpos d’água, 

da vegetação lindeira e da segurança viária. A seguir são apresentados os cuidados e 

providências para proteção do meio ambiente, a serem observados no decorrer da 

execução da camada de preparo e regularização do subleito. 

Devem ser observados os seguintes procedimentos na exploração das 

ocorrências de materiais: 

Para as áreas de apoio necessárias as execuções dos serviços devem ser 

observadas as normas ambientais vigentes no Governo do Estado do Piauí: 

• Na exploração de áreas de empréstimos, a contratada só poderá executar 

escavações nas áreas previstas no projeto ou naqueles que tiverem sido 
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projetadas e especialmente aprovada pela fiscalização durante a 

construção. A exploração da área de empréstimo somente pode ser iniciada 

após a obtenção da autorização ambiental, qualquer alteração deve ser 

objeto de complementação; 

• Os serviços de destocamento e limpeza devem ser feitos dentro do limite da 

área autorizada; o material retirado deve ser estocado de forma que, após 

sua exploração, o solo orgânico possa ser reutilizado na recuperação da 

área; 

• Deve ser evitada a localização de áreas de apoio em áreas de restrições 

ambientais como: reservas ecológicas ou florestais, áreas de preservação 

permanente, de preservação cultural etc., ou mesmo em suas 

proximidades; 

• Durante sua exploração, as áreas devem ser mantidas com drenagem 

adequada, de modo a evitar o acúmulo de águas bem como processos 

erosivos; 

• Deve-se planejar adequadamente a exploração da área, de modo a 

minimizar os impactos decorrentes e a facilitar a recuperação ambiental da 

área, que deve ser executada tão logo esteja concluída a exploração. 

 

Durante a execução devem ser conduzidos os seguintes procedimentos: 

• Deve ser implantada a sinalização de alerta e de segurança de acordo com 

as normas pertinentes aos serviços; 

• Deve ser proibido o tráfego dos equipamentos fora do corpo da estrada 

para evitar danos desnecessários à vegetação e interferências na 

drenagem natural; 
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• As áreas destinadas ao estacionamento e manutenção dos veículos devem 

ser devidamente sinalizadas, localizadas e operadas de forma que os 

resíduos de lubrificantes ou combustíveis não sejam carreados para os 

cursos d’água. As áreas devem ser recuperadas ao final das atividades; 

• Todos os resíduos de lubrificantes ou combustíveis utilizados pelos 

equipamentos, seja na manutenção ou operação dos equipamentos, devem 

ser recolhidos em recipientes adequados e dada a destinação apropriada; 

• É obrigatório o uso de EPI, equipamentos de proteção individual, pelos 

funcionários. 

 

– Critérios de Medição e Pagamento: 

Os serviços de regularização e preparo do subleito, recebidos de conformidade 

com esta norma, devem ser medidos em metros quadrados de plataforma concluída, 

com base no comprimento e na largura da superfície acabada, contidos no projeto e 

confirmados pela fiscalização. 

Os serviços recebidos e medidos da forma descrita são pagos aos preços unitários 

contratuais respectivos. Este pagamento constitui remuneração única para toda a mão-

de-obra, com encargos sociais e equipamentos necessários de conformação, 

regularização, acréscimos, remoção, escarificação, umedecimento ou aeração, 

compactação e acabamento sobre a plataforma final de terraplenagem. 

Estão inclusos os serviços de compactação e reaterro do material. 

– Normas Técnicas: 

• Especificação de Serviço – NORMA DNIT 137/2010 – ES 

• Especificação de Serviço – NORMA DNIT 104/2009 – ES 

• Especificação de Serviço – NORMA DNIT 106/2009 - ES 

• Especificação de Serviço – NORMA DNIT 107/2009 - ES 
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2.2 – Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria (item 1.2.1.5 à 

1.2.1.6 do orçamento): 

– Definição: 

Escavação, carga e transporte de material consiste nas operações de remoção do 

material constituinte do terreno nos locais onde a implantação da geometria projetada 

requer a sua remoção, ou escavação de áreas de empréstimo de material, incluindo a 

carga e o transporte dos materiais para seu destino final: aterro ou depósito de 

materiais de excedentes. 

As operações de escavação e carga compreendem: 

• Escavação, carga e transporte de material em áreas de corte até o greide de 

terraplenagem; 

• Escavação, carga e transporte de material em áreas de corte situadas abaixo 

do greide de terraplenagem no caso em que o subleito é constituído por 

materiais impróprios, na espessura fixada em projeto ou pela fiscalização; 

• Escavação, carga e transporte de material, quando houver necessidade de 

remoção da camada vegetal, em profundidades superiores a 20,0 cm; 

• Escavação, carga e transporte de material de área de empréstimo; 

 

– Materiais: 

Compreendem os solos em geral, de natureza residual ou sedimentar e seixos 

rolados ou não com diâmetro máximo de 0,15 cm. 

Em geral todos os materiais são escavados por tratores escavo-transportadores 

de pneus, empurrados por tratores esteiras de peso compatível ou por escavadeiras 

hidráulicas. 

 

– Equipamentos: 
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Antes do início da execução dos serviços todos os equipamentos devem ser 

examinados e aprovados pela fiscalização. 

Os equipamentos utilizados são os seguintes: 

• Tratores de esteiras equipados com lâmina; 

• Escavo-transportador ou escavadores conjugados; 

• Caminhões basculantes; 

• Pás carregadeiras; 

• Motoniveladoras e escavadeiras hidráulicas; 

• Tratores para operação de push. 

 

– Execução: 

Todas as escavações devem ser executadas nas larguras e com a inclinação dos 

taludes indicados no projeto. 

A operação de escavação deve ser precedida dos serviços de destocamento e 

limpeza. 

A escavação dos cortes deve obedecer aos elementos técnicos fornecidos pelo 

projeto de terraplenagem e nas notas de serviço. O desenvolvimento dos trabalhos 

deve otimizar a utilização adequada, ou rejeição dos materiais extraídos. 

Apenas são transportados para constituição dos aterros, os materiais que pela 

classificação e caracterização efetuados nos cortes, sejam compatíveis com as 

especificações de execução dos aterros, em conformidade com o projeto. 

Constatada a conveniência técnica e econômica de reserva de materiais 

escavados em cortes, para execução de camadas superficiais da plataforma, é 

recomendável o depósito dos referidos materiais em locais indicados pela fiscalização 

para sua oportuna utilização. 

Em situações em que o nível de água situe-se acima da cota do greide de 

terraplenagem, os taludes apresentem teor de umidade elevado, é necessário que se 
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execute a drenagem adequada, com a instalação de um sistema de drenos profundos 

ou drenos sub-horizontais. A quantidade, posicionamento, diâmetro e comprimentos 

destes drenos devem ser executados de acordo com o projeto. Imediatamente após a 

conclusão da execução deve ser iniciada a execução do aterro de proteção de taludes 

de corte, utilizando-se solo superficial, argilo-arenoso, areno-argiloso laterizado ou 

aqueles no projeto. 

Quando a escavação atingir o greide de terraplenagem, e os solos do subleito 

forem inadequados, isto é, constituídos por solos de expansão maior que 2%, 

possuírem baixa capacidade de suporte ou orgânicos, é necessário o rebaixamento do 

greide de terraplenagem na espessura estabelecida em projeto, ou de 60,0 cm no 

mínimo, ou a definida pela fiscalização, nos casos não previstos em projeto. As 

espessuras e as características dos materiais constituintes das camadas de aterro 

devem estar em conformidade com as normas do DNIT e, com as determinações de 

projeto. 

Os taludes ao final das escavações devem possuir a geometria indicada em 

projeto e superfície desempenada.  

Somente devem ser efetuadas alterações de inclinação caso novos dados 

geotécnicos justifiquem a alteração da inclinação, ou quando ocorrerem 

escorregamentos durante a execução.  

As cristas de corte e entradas dos taludes devem ser arredondadas e as 

banquetas, sempre que possível, devem possuir concordância com terreno natural, o 

que pode envolver escavações não previstas em projeto, cabendo a fiscalização 

autorizar estas escavações adicionais. 

Os taludes em que houver diferentes inclinações, a concordância deve ser 

contínua, e executada de modo evitar a formação de elevações e depressões. 
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Desde o início das obras até seu recebimento definitivo, as escavações já 

executadas ou em execução devem ser protegidas contra a ação erosiva das águas e 

mantidas em condições que assegurem drenagem eficiente. 

Durante a execução, o executante é responsável pela manutenção dos caminhos 

de serviços sem ônus ao contratante. 

Todos os danos ou prejuízos que porventura ocorram em propriedades lindeiras, 

durante a execução dos serviços são de responsabilidade exclusiva do executante. 

 

– Aceitação: 

Os serviços são aceitos e passiveis de medição desde que sejam executados de 

acordo com esta especificação e o controle geométrico esteja dentro da faixa de 

tolerância permitida. 

Os serviços rejeitados devem ser corrigidos ou complementados. 

 

– Controle ambiental: 

Nas operações de escavação é exigida a adoção dos seguintes procedimentos: 

Nas áreas de cortes: 

• Evitar o quanto possível o trânsito dos equipamentos e veículos de serviço fora das 

áreas de trabalho; evitar o excesso de carregamentos dos veículos e controlar a 

velocidade usada; 

• Aspergir água permanentemente nos trechos poeirentos, principalmente nas 

passagens por áreas habitadas; 

• O revestimento vegetal dos taludes, quando previsto, deve ser executado 

imediatamente após a execução dos cortes; 

• Implantar, caso necessário, sistema de drenagem provisório e de controle de 

processos erosivos, como carreamento. 
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Nas áreas de empréstimo: 

• A empresa executante deve licenciar a área de empréstimo, localizada fora da faixa 

de domínio, junto ao órgão ambiental responsável, antes do início de qualquer 

atividade na área; 

• O destocamento e limpeza, devem ser executados de acordo com as normas de 

DNIT, dentro do limite da área licenciada, e o material retirado deve ser estocado de 

forma que, após a exploração do empréstimo, o solo orgânico possa ser reutilizado 

na recuperação da área; 

• Não é permitida a queima da vegetação removida; 

• Deve ser evitada a localização de empréstimo em áreas com restrições ambientais e 

de boa aptidão agrícola; 

• Não devem ser explorados empréstimos em áreas legalmente protegidas tais como: 

reservas ecológicas ou florestais, de preservação cultural, ou mesmo em suas 

proximidades; 

• O tráfego de equipamentos e veículos de serviço deve ser controlado para evitar a 

implantação de vias ou trilhas desnecessárias; 

• As áreas de empréstimo devem ser mantidas, durante sua exploração, 

convenientemente drenadas de modo a evitar o acúmulo das águas, bem como os 

efeitos da erosão; 

• A exploração deve se dar de acordo com o projeto aprovado pela fiscalização e 

licenciado ambientalmente; qualquer alteração deve ser objeto de complementação 

do licenciamento ambiental. 

 

– Critérios de medição e pagamento: 

A escavação e carga de material são medidas e pagas por metro cúbico (m³) do 

volume escavado, medido no corte. 

A medição dos serviços executados é realizada da seguinte forma: 
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• A área da seção a ser considerada, para cálculo e medição do volume escavado, é 

a da seção medida após a escavação; 

• O volume das escavações não previstas em projeto, mas autorizadas pela 

fiscalização, é obtido através da seção medida após a escavação; 

• Quando ocorrem, em uma região, materiais de categorias diferentes, os volumes 

devem ser medidos para cada categoria, e se não for possível definir, na cava, 

horizontes ou linhas de separação entre os materiais, é feita a classificação em 

porcentagens dos volumes: 

• Os volumes de blocos, matacões ou fragmentos de rochas maiores que 0,50 m, 

isolados uns dos outros, são calculados considerando sua forma geométrica; 

• Blocos de dimensões menores que 0,50 m são amontoados e o volume do monte é 

obtido considerando sua forma geométrica e dimensões aproximadas, o total de 

espaços vazios no monte admitido é de 40%; 

• No caso dos blocos de dimensões menores que 0,50 m misturados com material de 

outra categoria, o volume de cada material é obtido com base na avaliação da 

composição percentual da mistura. 

• É objeto de medição a escavação e carga de material estocado, para posterior 

utilização, cujo volume é determinado através da seção transversal medida no corte, 

após a escavação. 

• A unidade de transporte de material escavado é o metro cúbico pela distância de 

transporte. 

• A distância de transporte é a menor distância real entre os centros de gravidade de 

corte e aterro ou depósito de materiais excedentes, considerando o percurso de ida 

e volta. 

• A menor fração a ser considerada para efeito de medição é de 10,0 dam (100m). 
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• Não é objeto de medição o transporte de terra vegetal brejosa, quando a distância 

de transporte for inferior a 5,0 decâmetros; e de qualquer categoria quando a 

distância de transporte for inferior ou igual a 1,0 decâmetro. 

 

Pagamento 

Os serviços executados e medidos da forma descrita são pagos de acordo com os 

seus respectivos preços contratuais, que variam de acordo com a natureza do material 

escavado.  

Nos preços unitários estão inclusos: mão de obra necessária para execução dos 

serviços, com encargos sociais, BDI, todos os equipamentos e recursos utilizados na 

execução dos serviços de escavação, carga e transporte do material. 

No preço unitário para execução de escavação de materiais de 3ª categoria, estão 

inclusos: as operações de execução do plano de fogo, perfurações, fornecimento e 

colocação dos explosivos, bem como cordel, espoleta, detonadores e todos os demais 

procedimentos relativos à segurança, isolamento do perímetro afetado pelas 

detonações e seu respectivo abafamento através de quaisquer materiais. Após as 

detonações, estão inclusos o término da desagregação e a carga do material nos 

veículos transportadores. 

Está incluso ainda no preço unitário, o pré-fissuramento para a conformação dos 

taludes de acordo com as solicitações de projetos. No caso de escavações em locais da 

região urbana ou de outras interferências, estão inclusos também os cuidados 

necessários para evitar os riscos de projeção dos fragmentos e propagação das 

vibrações sonoras e, deslocamentos de ar. 

A drenagem de área é paga indiretamente por intermédio de bombeamento de 

vala. 
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2.3 – Compactação de aterro a 100 % proctor normal (item 1.2.1.7 do orçamento): 

A Descarga, o espalhamento, a homogeneização, conveniente umedecimento ou 

aeração, a compactação dos materiais selecionados procedentes de cortes ou 

empréstimos, são fundamentais para a construção do corpo do aterro até a cota 

correspondente ao greide da terraplenagem, destinados a substituir eventualmente os 

materiais de qualidade inferior, previamente retirados, a fim de melhorar as fundações 

dos aterros.  

O lançamento do material para a construção dos aterros deve ser feito em 

camadas sucessivas, em toda a largura da seção transversal, e em extensões tais, que 

permitam seu umedecimento e compactação de acordo com o previsto nesta Norma. 

Para o corpo dos aterros a espessura da camada compactada não deverá ultrapassar 

0,30m. Para as camadas finais essa espessura não deverá ultrapassar 0,20m.  

Todas as camadas do solo deverão ser convenientemente compactadas. Para o 

corpo dos aterros, na umidade ótima, mais ou menos 3%, até se obter a massa 

específica aparente seca correspondente a 95% da massa específica aparente máxima 

seca, do ensaio DNER-ME 092/94 ou DNER-ME 037/94. Para as camadas finais aquela 

massa específica aparente seca deve corresponder a 100% da massa específica 

aparente máxima seca, do referido ensaio. Os trechos que não atingirem as condições 

mínimas de compactação deverão ser escarificados, homogeneizados, levados à 

umidade adequada e novamente compactados, de acordo com a massa especifica 

aparente seca exigida. 

No caso de alargamento de aterros a execução será obrigatoriamente procedida 

de baixo para cima, acompanhada de degraus nos seus taludes. Desde que, justificado 

em projeto, a execução poderá ser realizada por meio de arrasamento parcial do aterro 

existente, até que o material escavado preencha a nova seção transversal, 

complementando-se com material importado toda a largura da referida seção 

transversal.  
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Em regiões onde houver ocorrência predominante de areia, admite-se a 

execução de aterros com o emprego da mesma, desde que previsto em projeto, 

protegidos por camadas subsequentes de material terroso devidamente compactadas. 

Os aterros de acesso próximos aos encontros de pontes, o enchimento de cavas 

das fundações e as trincheiras de bueiros, bem como todas as áreas de difícil acesso 

ao equipamento usual de compactação, serão compactados mediante o uso de 

equipamento adequado, como soquetes manuais e sapos mecânicos, na umidade 

descrita para o corpo dos aterros.  

As determinações do grau de compactação (GC) serão realizadas utilizando-se 

os valores da massa específica aparente seca de laboratório e da massa específica 

aparente “in situ” obtida no campo. Deverão ser obedecidos os limites seguintes:  

 

a) corpo do aterro GC ≥ 95%;  

b) camadas finais GC ≥ 100%.  

 

A compactação será medida em m³, sendo considerado o volume de aterro 

executado de acordo com a seção transversal do projeto e os serviços deveram seguir 

a Especificação de Serviço – NORMA DNIT 108/2009 - ES.  

 

 

3.0 – PASSAGEM MOLHADA (item 1.2.2 do orçamento): 

3.1 - Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria: (item 1.2.2.1 do 

orçamento): 

- Definição: 

Escavação, carga e transporte de material consiste nas operações de remoção do 

material constituinte do terreno nos locais onde a implantação da geometria projetada 

requer a sua remoção, ou escavação de áreas de empréstimo de material, incluindo a 
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carga e o transporte dos materiais para seu destino final: aterro ou depósito de 

materiais de excedentes. 

As operações de escavação e carga compreendem: 

- Escavação, carga e transporte de material em áreas de corte até o greide 

de terraplenagem; 

- Escavação, carga e transporte de material em áreas de corte situadas 

abaixo do greide de terraplenagem no caso em que o subleito é 

constituído por materiais impróprios, na espessura fixada em projeto ou 

pela fiscalização; 

- Escavação, carga e transporte de material, quando houver necessidade 

de remoção da camada vegetal, em profundidades superiores a 20,0 cm; 

- Escavação, carga e transporte de material de área de empréstimo; 

- Materiais: 

Compreendem os solos em geral, de natureza residual ou sedimentar e seixos 

rolados ou não com diâmetro máximo de 0,15 cm. 

Em geral todos os materiais são escavados por tratores escavo-transportadores 

de pneus, empurrados por tratores esteiras de peso compatível ou por escavadeiras 

hidráulicas. 

 

- Equipamentos: 

Antes do início da execução dos serviços todos os equipamentos devem ser 

examinados e aprovados pela fiscalização. 

Os equipamentos utilizados são os seguintes: 

- Tratores de esteiras equipados com lâmina; 

- Escavo-transportador ou escavadores conjugados; 

- Caminhões basculantes; 

- Pás carregadeiras; 
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- Motoniveladoras e escavadeiras hidráulicas; 

- Tratores para operação de push. 

 

- Execução: 

Todas as escavações devem ser executadas nas larguras e com a inclinação dos 

taludes indicados no projeto. 

A operação de escavação deve ser precedida dos serviços de desmatamento, 

destocamento e limpeza. 

A escavação dos cortes deve obedecer aos elementos técnicos fornecidos pelo 

projeto de terraplenagem e nas notas de serviço. O desenvolvimento dos trabalhos 

deve otimizar a utilização adequada, ou rejeição dos materiais extraídos. 

Apenas são transportados para constituição dos aterros, os materiais que pela 

classificação e caracterização efetuados nos cortes, sejam compatíveis com as 

especificações de execução dos aterros, em conformidade com o projeto. 

Constatada a conveniência técnica e econômica de reserva de materiais 

escavados em cortes, para execução de camadas superficiais da plataforma, é 

recomendável o depósito dos referidos materiais em locais indicados pela fiscalização 

para sua oportuna utilização. 

Em situações em que o nível de água situe-se acima da cota do greide de 

terraplenagem, os taludes apresentem teor de umidade elevado, é necessário que se 

execute a drenagem adequada, com a instalação de um sistema de drenos profundos 

ou drenos sub-horizontais. A quantidade, posicionamento, diâmetro e comprimentos 

destes drenos devem ser executados de acordo com o projeto. 

Imediatamente após a conclusão da execução deve ser iniciada a execução do 

aterro de proteção de taludes de corte, utilizando-se solo superficial, argilo-arenoso, 

areno-argiloso laterizado ou aqueles no projeto. 
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Quando a escavação atingir o greide de terraplenagem, e os solos do subleito 

forem inadequados, isto é, constituídos por solos de expansão maior que 2%, 

possuírem baixa capacidade de suporte ou orgânicos, é necessário o rebaixamento do 

greide de terraplenagem na espessura estabelecida em projeto, ou de 60,0 cm no 

mínimo, ou a definida pela fiscalização, nos casos não previstos em projeto.  

As espessuras e as características dos materiais constituintes das camadas de 

aterro devem estar em conformidade com as normas do DNIT e, com as determinações 

de projeto. 

Os taludes ao final das escavações devem possuir a geometria indicada em 

projeto e superfície desempenada. 

Somente devem ser efetuadas alterações de inclinação caso novos dados 

geotécnicos justifiquem a alteração da inclinação, ou quando ocorrerem 

escorregamentos durante a execução. 

As cristas de corte e entradas dos taludes devem ser arredondadas e as 

banquetas, sempre que possível, devem possuir concordância com terreno natural, o 

que pode envolver escavações não previstas em projeto, cabendo a fiscalização 

autorizar estas escavações adicionais. 

Os taludes em que houver diferentes inclinações, a concordância deve ser 

contínua, e executada de modo evitar a formação de elevações e depressões. 

Desde o início das obras até seu recebimento definitivo, as escavações já 

executadas ou em execução devem ser protegidas contra a ação erosiva das águas e 

mantidas em condições que assegurem drenagem eficiente. 

Durante a execução, o executante é responsável pela manutenção dos caminhos 

de serviços sem ônus ao contratante. 

Todos os danos ou prejuízos que porventura ocorram em propriedades lindeiras, 

durante a execução dos serviços são de responsabilidade exclusiva do executante. 
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- Aceitação: 

Os serviços são aceitos e passiveis de medição desde que sejam executados de 

acordo com esta especificação e o controle geométrico esteja dentro da faixa de 

tolerância permitida. 

Os serviços rejeitados devem ser corrigidos ou complementados. 

 

- Controle ambiental: 

Nas operações de escavação é exigida a adoção dos seguintes procedimentos: 

Nas áreas de cortes: 

- Evitar o quanto possível o trânsito dos equipamentos e veículos de serviço 

fora das áreas de trabalho; evitar o excesso de carregamentos dos 

veículos e controlar a velocidade usada; 

- Aspergir água permanentemente nos trechos poeirentos, principalmente 

nas passagens por áreas habitadas; 

- O revestimento vegetal dos taludes, quando previsto, deve ser executado 

imediatamente após a execução dos cortes; 

- Implantar, caso necessário, sistema de drenagem provisório e de controle 

de processos erosivos, como carreamento. 

Nas áreas de empréstimo: 

- A empresa executante deve licenciar a área de empréstimo, localizada 

fora da faixa de domínio, junto ao órgão ambiental responsável, antes do 

início de qualquer atividade na área; 

- O desmatamento, destocamento e limpeza, devem ser executados de 

acordo com as normas de DNIT, dentro do limite da área licenciada, e o 

material retirado deve ser estocado de forma que, após a exploração do 

empréstimo, o solo orgânico possa ser reutilizado na recuperação da área; 

- Não é permitida a queima da vegetação removida; 
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- Deve ser evitada a localização de empréstimo em áreas com restrições 

ambientais e de boa aptidão agrícola; 

- Não devem ser explorados empréstimos em áreas legalmente protegidas 

tais como: reservas ecológicas ou florestais, de preservação cultural, ou 

mesmo em suas proximidades; 

- O tráfego de equipamentos e veículos de serviço deve ser controlado para 

evitar a implantação de vias ou trilhas desnecessárias; 

- As áreas de empréstimo devem ser mantidas, durante sua exploração, 

convenientemente drenadas de modo a evitar o acúmulo das águas, bem 

como os efeitos da erosão; 

- A exploração deve se dar de acordo com o projeto aprovado pela 

fiscalização e licenciado ambientalmente; qualquer alteração deve ser 

objeto de complementação do licenciamento ambiental. 

 

 

- Critérios de medição e pagamento: 

A escavação e carga de material são medidas e pagas por metro cúbico (m³) do 

volume escavado, medido no corte. 

A medição dos serviços executados é realizada da seguinte forma: 

a) A área da seção a ser considerada, para cálculo e medição do volume 

escavado, é a da seção medida após a escavação; 

b) O volume das escavações não previstas em projeto, mas autorizadas pela 

fiscalização, é obtido através da seção medida após a escavação; 

c) Os materiais escavados são classificados em conformidade com o descrito 

no item 5.3 desta especificação; 

d) Quando ocorrem, em uma região, materiais de categorias diferentes, os 

volumes devem ser medidos para cada categoria, e se não for possível 
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definir, na cava, horizontes ou linhas de separação entre os materiais, é 

feita a classificação em porcentagens dos volumes: 

• Os volumes de blocos, matacões ou fragmentos de rochas maiores que 0,50 m, 

isolados uns dos outros, são calculados considerando sua forma geométrica; 

• Blocos de dimensões menores que 0,50 m são amontoados e o volume do 

monte é obtido considerando sua forma geométrica e dimensões aproximadas, o 

total de espaços vazios no monte admitido é de 40%; 

• No caso dos blocos de dimensões menores que 0,50 m misturados com material 

de outra categoria, o volume de cada material é obtido com base na avaliação da 

composição percentual da mistura. 

e) É objeto de medição a escavação e carga de material estocado, para 

posterior utilização, cujo volume é determinado através da seção 

transversal medida no corte, após a escavação. 

A unidade de transporte de material escavado é o metro cúbico pela distância de 

transporte. 

A distância de transporte é a menor distância real entre os centros de gravidade 

de corte e aterro ou depósito de materiais excedentes, considerando o percurso de ida 

e volta. 

A menor fração a ser considerada para efeito de medição é de 10,0 dam (100m). 

Não é objeto de medição o transporte de terra vegetal brejosa, quando a 

distância de transporte for inferior a 5,0 decâmetros; e de qualquer categoria quando a 

distância de transporte for inferior ou igual a 1,0 decâmetro. 

 

 

 

 



 
 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA 
LOCAL: ZONA RURAL – SANTA CRUZ DOS MILAGRES - PI 
CONVÊNIO Nº 925559/2021 

 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
 

 

 

- Pagamento 

Os serviços executados e medidos da forma descrita são pagos de acordo com 

os seus respectivos preços contratuais, que variam de acordo com a natureza do 

material escavado. 

Nos preços unitários estão inclusos: mão de obra necessária para execução dos 

serviços, com encargos sociais, BDI, todos os equipamentos e recursos utilizados na 

execução dos serviços de escavação, carga e transporte do material. 

No preço unitário para execução de escavação de materiais de 3ª categoria, 

estão inclusos: as operações de execução do plano de fogo, perfurações, 

fornecimento e colocação dos explosivos, bem como cordel, espoleta, detonadores e 

todos os demais procedimentos relativos à segurança, isolamento do perímetro 

afetado pelas detonações e seu respectivo abafamento através de quaisquer 

materiais. Após as detonações, estão inclusos o término da desagregação e a carga 

do material nos veículos transportadores. 

Está incluso ainda no preço unitário, o pré fissuramento para a conformação dos 

taludes de acordo com as solicitações de projetos. No caso de escavações em locais 

da região urbana ou de outras interferências, estão inclusos também os cuidados 

necessários para evitar os riscos de projeção dos fragmentos e propagação das 

vibrações sonoras e, deslocamentos de ar. 

A drenagem de área é paga indiretamente por intermédio de bombeamento de 

vala. 

 

3.2 a 3.4– Escavação em material de 1ª categoria (item 1.2.2.2 a 1.2.2.4 do 

orçamento): 

•  Compreende os serviços de escavação do material ao longo da passagem 

molhada seja para execução da fundação ou da própria estrutura do maciço, 
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devendo-se obedecer aos elementos técnicos fornecidos pelo projeto e pela 

fiscalização; 

• O material retirado será reaproveitado para execução de aterros e a sobra será 

removida para local previamente destinada. 

 

3.5 a 3.6 – Fundação em concreto ciclópico (item 1.2.2.5 a 1.2.2.6 do orçamento): 

• A fundação será executada em concreto ciclópico, respaldada no nível do terreno 

firme e regularizado; 

• O concreto ciclópico consiste no preparo, transporte dos materiais, lançamento, 

adensamento e cura do concreto que será constituído de 70% de concreto e 30% 

de pedra-de-mão. Será confeccionado em concreto simples fck>=15 MPa, 

preparado a parte, cujo volume, por ocasião do lançamento será 

progressivamente incorporada uma quantidade de pedra-de-mão não superior a 

30% do volume de concreto já preparado; 

• As pedras a serem utilizadas deverão ser resistentes, tipo granito ou basalto, não 

devendo se fragmentar quando percutidas a marretas, apresentando-se isentas 

de qualquer impregnação orgânica, devendo ser molhadas e não apresentar 

fissuras ou sinais de decomposição. 

 
3.7 a 3.9 – Alvenaria em pedra argamassada p/ parede ( item 1.2.2.7 a 1.2.2.9 do 

orçamento): 

• A estrutura do maciço da passagem molhada será executada em alvenaria de 

pedra argamassada e implantação de bueiros simples tubulares de concreto 

Ø1,00 m na posição transversal para escoamento das águas pluviais entre 

montante e jusante; 

• A alvenaria de pedra argamassada obedecerá às dimensões e aos alinhamentos 

determinados no projeto. Serão empregadas rochas graníticas ou de dureza 
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equivalente, dispostas de tal modo a atender com perfeição ao fim a que se 

destinam. As pedras devem ser apiloadas antes do lançamento da argamassa, 

que será confeccionada no traço 1:3 com cimento e areia grossa. 

 

3.10 a 3.11 – Forma de madeira (item 1.2.2.10 a 1.2.2.11 do orçamento): 

• Para confecção da passagem molhada, está prevista a utilização de fôrma de 

madeira, podendo ser substituída por fôrma metálica obedecendo-se o projeto de 

engenharia; 

• As formas e escoramentos obedecerão aos critérios das normas da ABNT – NBR 

7190 e NBR 8800 e as especificações de serviço DNIT 120/2009 - ES para forma 

de madeira. Os escoramentos obedecerão, também, os critérios estabelecidos 

pela norma da ABNT – NBR 6118/14. As escoras roliças deverão ter no máximo, 

uma única emenda, não situada no traço médio. Antes do lançamento da 

argamassa e das pedras, as formas deverão ser limpas e molhadas até a 

saturação. 

 
3.12 – Piso em concreto fck=25 Mpa (item 1.2.2.12 do orçamento): 

• Será executado em concreto estrutural com espessura de 10,0 cm e é destinado 

a evitar a penetração de água, especialmente por via capilar; 

• De preferência, a concretagem do lastro será efetuada em operação contínua e 

ininterrupta para que se evite juntas de concretagem e, conseqüentemente, 

pontos sensíveis de percolação; 

• Como medida de ordem geral, proceder-se-á, após o início da pega e antes que 

o concreto endureça demasiadamente, a um escovamento da superfície, até que 

os grãos do agregado graúdo se tornem aparentes, pela remoção da película 

que aí costuma formar-se. 
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3.13 – Bueiros tubulares de concreto (item 1.2.2.13 do orçamento): 

- Considerações gerais: 

O bueiro tubular de concreto deverá ser locado de acordo com os elementos 

especificados no projeto. Para melhor orientação das profundidades e declividade da 

canalização recomenda-se a utilização de gabaritos para execução dos berços e 

assentamento através de cruzetas. 

No caso de obras próximas à plataforma de terraplenagem, a fim de diminuir os 

riscos de degradação precoce do pavimento e, principalmente, favorecer a segurança 

do tráfego, o bueiro deverá ser construído de modo a impedir, também, a formação de 

película de água na superfície das pistas, favorecendo a ocorrência de acidentes. 

Os dispositivos abrangidos por esta especificação serão executados de acordo 

com as indicações do projeto e especificações particulares. Na ausência de projetos 

específicos deverão ser utilizados os dispositivos padronizados pelo DNIT que constam 

do álbum de projetos–tipo de dispositivos de drenagem, ressaltando-se ainda que, 

estando localizados no perímetro urbano, deverão satisfazer à padronização do sistema 

municipal. 

 
- Assentamento e rejuntamento de tubos de concreto: 

 
O tubo será do tipo ponta e bolsa ou macho e fêmea com armadura circular 

dupla, sendo assentados alinhados e encaixados sobre berço em concreto fck 20 MPa 

e rejuntado com argamassa no traço 1:4.  

A união entre o corpo do bueiro e a boca será através de argamassa no traço 

1:3. 

Serão executados testes de vedação das juntas dos tubos com uso de fumaça. 

 
- Execução das bocas: 
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Serão feitas com concreto ciclópico fck=20 MPa com o uso de formas. As 

dimensões da entrada e saída obedecerão às normas do DNIT para construção de 

obras de arte, de dimensões conforme o projeto. Os materiais a serem empregados 

poderão ser concreto ciclópico, concreto simples, concreto armado ou alvenaria e 

deverão atender às indicações do projeto. 

Para as bocas, alas, testas e berços o concreto deverá ser preparado como 

estabelecido pela DNIT 117/2009-ES, NBR 6118/14, NBR 7187/03 e NBR 12655/15 de 

forma a atender a resistência à compressão (fck min) aos 28 dias de 20 MPa. 

 
- Equipamentos: 

 
Os equipamentos necessários à execução dos serviços serão adequados aos 

locais de instalação das obras referidas, atendendo ao que dispõem as prescrições 

específicas para os serviços similares. 

Recomendam-se, no mínimo, os seguintes equipamentos: 

• Caminhão basculante com capacidade de 10 m³; 

• Caminhão de carroceria fixa de madeira 15 t; 

• Betoneira ou caminhão betoneira; 

• Caminhão carroceria com guindauto; 

• Serra elétrica para fôrmas; 

• Vibradores de placa ou de imersão. 

Todo equipamento a ser utilizado deverá ser vistoriado, antes do início da 

execução do serviço de modo a garantir as condições apropriadas de operação e a 

execução deverá seguir a Especificação de Serviço – NORMA DNIT 023/2006 – ES. 

- Manejo ambiental: 
 

Durante a construção das obras deverão ser preservadas as condições 

ambientais exigindo-se, entre outros os seguintes procedimentos: 
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• Todo o material excedente de escavação ou sobras deverá ser removido das 

proximidades dos dispositivos, evitando provocar o seu entupimento; 

• O material excedente removido será transportado para local pré-definido em 

conjunto com a Fiscalização cuidando-se ainda para que este material não seja 

conduzido para os cursos d'água, de modo a não causar assoreamento; 

• Nos pontos de deságüe dos dispositivos deverão ser executadas obras de proteção, 

para impedir a erosão das vertentes ou assoreamento de cursos d'água; 

• Durante o desenrolar das obras deverá ser evitado o tráfego desnecessário de 

equipamentos ou veículos por terrenos naturais, de modo a evitar a sua 

desfiguração; 

• Caberá à Fiscalização definir, caso não previsto em projeto, ou alterar no projeto, o 

tipo de revestimento a adotar nos dispositivos implantados, em função das 

condições locais; 

• Além destas, deverão ser atendidas, no que couber, as recomendações da DNER-

ISA 07 - Instrução de Serviço Ambiental, referentes à captação, condução e despejo 

das águas superficiais ou sub-superficiais. 

- Critérios de medição: 
 

Os serviços conformes serão medidos de acordo com os seguintes critérios: 

• A locação do bueiro será medida pelo seu comprimento em metros considerando a 

projeção horizontal; 

• O corpo do bueiro tubular de concreto será medido pelo seu comprimento, 

determinado em metros, acompanhando as declividades executadas, incluindo 

fornecimento e colocação de materiais, mão-de-obra e encargos, equipamentos, 

ferramentas e eventuais necessários à sua execução; 
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• As bocas dos bueiros serão medidas por unidade, incluindo fornecimento e 

colocação de materiais, mão-de-obra e encargos, equipamentos, ferramentas e 

eventuais necessários à sua execução; 

• Serão medidos os volumes em metros cúbicos e classificados os materiais 

referentes ás escavações necessárias à execução do corpo do bueiro tubular de 

concreto, quando não computados na execução do corpo estradal. 

• O serviço recebido e medido da forma descrita é pago conforme respectivo preço 

unitário contratual, no qual estão inclusos todos os itens; abrangendo inclusive a 

mão-de-obra com encargos sociais, BDI, e equipamentos necessários aos serviços. 

 

3.14 – Balizador de concreto (item 1.2.2.14 do orçamento): 

•  Serão implantados balizadores de concreto, longitudinalmente dispostos sobre a 

passagem molhada de forma a possibilitar o tráfego durante o período de 

sangria; 

• Deverão ser obedecidas as dimensões, espaçamentos e distâncias conforme 

projeto; 

• Os balizadores deverão apresentar boa resistência a impactos além de estar 

devidamente afixados sobre o maciço. 
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CONVÊNIO Nº.: 925559/2021

1) Bacia de contribuição

km² = ha 

km

m

2) Tempo de concentração

Tc = ((0,294*L)/√(i))
0,77

Tc  = tempo de concentração em h

L  = maior talvegue em km

i  = declividade efetiva do talvegue em %

Tc = h

3) Precipitação média

P = mm Isoieta anual média

4) Intensidade de chuva

i = P/t

i  = intensidade de chuva em mm/h

P  = precipitação em mm

t  = tempo de concentração em h

i = mm/h

5) Cálculo da Vazão pelo Método Racional - CIB

Q = C*i*A*n/3,6

Q  =  vazão em m³/s

i  = intensidade de chuva em mm/h

A  = área da bacia de contribuição em km²

n  = Coeficiente de distribuição das chuvas

C  = Coeficiente de Run-off ou deflúvio em %

n = A
-0,15

n =  

T = anos

C = %

Q = m³/s

Vazão por unidade de bueiro (três bueiros):

m³/s
m³/s

Qtot = m³/s

6) Dimensionamento

L = Q/1,77*(H^(3/2))

H = m

L = m

L = m (adotado de acordo com a topografia do riacho)

3.527    

50,00     

Qund = 1,700

186,09   

Qbueiros =

ESTUDO HIDROLÓGICO - PASSAGEM MOLHADA 

Os parâmetros de relevo foram fornecidos pelas Cartas Topográficas de Santa Cruz dos Milagres. A metodologia de cálculo, tabelas e fórmulas

utilizadas estão contidas no livro CHUVAS INTENSAS NO BRASIL, do Engenheiro Otto Pfafstetter, do Ministério da Aviação.

A bacia de contribuição apresenta os principais parâmetros a seguir:

A = 35,27       

15,00     

191,19   

1,69       

A precipitação média anual da bacia hidrográfica do Riacho, foi determinada a partir da análise dos dados do Levantamento da Geodiversidade -

Projetos Atlas Pluviométrico do Brasil - Isoietas anuais médias - Período 1977 e 2006 Região Hidrográfica Parnaíba (CPRM - Serviço Geológico

do Brasil).

2,86       

L =

1,882%

DH = 150,00     

442,52   

Segundo Burkli-Ziegler, recomendado pela Fundação Rio Águas, n é dado pela seguinte fórmula:

0,294     

5,100

47,86     

7,97         

1.266              

i = 

100        
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SEÇÃO TRANSVERSAL MÁXIMA
DADOS TÉCNICOS E DIMENSIONAMENTO QUANTO AO EMPUXO DA ÁGUA

A = 2,00 m C
B = 4,00 m
b = 4,00 m
C = 0,20 m H A
H = 2,20 m

gA = 1,00 t/m³

gC = 2,40 t/m³

sADM = 1,50 kgf/cm²

KA = 1,00

m = 0,50

1.0 - EMPUXO (EA)

EA = gA.A.(H+C)/2*KA

EA = 2,400 t/m

2.0 - CENTRO DE APLICAÇÃO DO EMPUXO (H')

H' = 1/3*(A²+3AC)/(A+2C)
H' = 0,722 m

3.0 - MOMENTO DE TOMBAMENTO (MT)

MT = EA.H'

MT = 1,733 t.m/m

4.0 - PESO DO MACIÇO (W)

W = ÁREA.g
W = 19,200 t/m

5.0 - MOMENTO ESTÁTICO (ME)

ME = W.xg

ME = 38,4 t.m/m

6.0 - FATOR DE SEGURANÇA QUANTO AO TOMBAMENTO (F.S.)

F.S. = ME/MT

F.S. = 22,16 >1,5 (OK!)

7.0 - EXCENTRICIDADE (e)

DM = ME - MT

DM = 36,667 t.m/m

e' = DM/W
e' = 1,91 m

e = (B/2) - e'
e = 0,09 m

b

DIMENSIONAMENTO DA PASSAGEM MOLHADA - PASSAGEM MOLHADA

B
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DIMENSIONAMENTO DA PASSAGEM MOLHADA - PASSAGEM MOLHADA

8.0 - TENSÕES MÁXIMA E MÍNIMA NAS BORDAS

sMÁX = W*(1+6e/B)/B

sMÁX = 5,448 t/m² sMÁX = 0,545 kgf/cm²

sMÍN = W*(1-6e/B)/B

sMÍN = 4,152 t/m² sMÍN = 0,415 kgf/cm²

A tensão admissível do solo é superior à tensão máxima, e a tensão mínima é maior que zero (OK!)

9.0 - FORÇA DE ATRITO (FA)

FA = W.m

FA = 9,6 t/m

10.0 - FATOR DE SEGURANÇA QUANTO À TRANSLAÇÃO (F.ST.)

F.ST. = FA/EA

F.ST. = 4,00 >1,5 (OK!)
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LAUDO TÉCNICO DE SONDAGEM SPT 
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LAUDO Nº. 028/2022 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES - PI 

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA - ALTO BONITO I 

ENDEREÇO: ZONA RURAL - SANTA CRUZ DOS MILAGRES - PI 

RELATÓRIO TÉCNICO DE SONDAGEM À PERCUSSÃO 

Teresina (Pi), 08 de março de 2022. 

Prezado Cliente, 

Atendendo solicitação de V.Sa. Estamos apresentando os resultados das sondagens de simples 

reconhecimento com SPT realizado pela empresa CSA ENGENHARIA LTDA – ME, objetivando a 

analise geotécnica do solo para a construção de uma PASSAGEM MOLHADA a ser construída na Zona 

Rural do Município de SANTA CRUZ DOS MILAGRES - PI. Os métodos do ensaio SPT foram 

conduzidos com base nos procedimentos encontrados na NBR 6484/2020. 

Neste relatório são apresentados os resultados através de seções geológico-geotécnicas, indicando 

as características do solo perfurado em pontos definidos pelo CONTRATANTE e locados pela 

CONTRATADA. 

Sem mais para o momento, colocamo-nos ao inteiro dispor para os esclarecimentos que se fizerem 

necessários e subscrevemo-nos. 

Atenciosamente, 

http://www.csaengenharialtda.com.br/
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2. MÉTODOS UTILIZADOS 
 

2.1- EQUIPAMENTOS 

“A Sondagem à Percussão foi executada com trado concha de 2,5” e por lavagem, esta, por sua vez, 

foi protegida por revestimento BW de 2.1/2”. A extração das amostras, associada aos ensaios 

penetrométricos (SPT), foi feita com amostrador padrão tipo “RAYMONDS” com 2” diâmetro externo e 

1.3/8” de diâmetro interno, conforme prescrições das seguintes normas da ABNT: 

NBR-6484/20: Sondagem de simples reconhecimento com SPT – Método de ensaio; 

NBR-7250/01: Identificação de descrição de amostra de solos obtida em sondagens de simples 

reconhecimento dos solos. 

 
3. EXECUÇÃO DO ENSAIO 

 
3.1- DESCRIÇÕES SUMÁRIAS 

Os índices de penetração foram obtidos pela cravação do amostrador padrão através de quedas 

sucessivas do martelo padronizado com massa de ferro de 65kg da altura de 0,75m, até se atingir a 

penetração de 0,45m, anotando-se o número de golpes necessários à cravação de cada 0,15m do referido 

amostrador padrão, conforme a norma da ABNT NBR-6484/20. 

 
3.2- NÍVEIS DE ÁGUA (NA) 

Foi realizada determinação do nível de água conforme o método de ensaio da ABNT NBR- 

6484/20. N.A NÃO ENCONTRADO. 

 
3.3- PROFUNDIDADES DA PERFURAÇÃO 

 

A profundidade da perfuração foi até o impenetravél à SPT. 

 

3.4- PERFIS INDIVIDUAIS 

 

Nesse relatório final, constará a planta do local da obra com a posição das sondagens e o perfil 

individual de cada furo, indicando a resistência do solo a cada metro perfurado, indicação de nível d’agua, 

consistência, compacidade e classificação táctil/visual das amostras, a espessura de cada camada 

atravessada e os índices de resistência à penetração “NSPT”, sendo o resultado da soma dos números de 

golpes para fazer penetrar os 30 cm finais do amostrador padrão, caso tenhamos penetração do amostrador. 
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4. ANEXOS 
 

4.1  PERFIL DA SONDAGEM 

4.2  FOTOS DA EXECUÇÃO E AMOSTRAS COLETADAS 

4.3  PLANTA DE LOCAÇÃO 
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4.1 PERFIL DA SONDAGEM 
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0,00 0,16 - - -

0,16 0,16 5/0 - -

S
E

C
O

TC

0
,2

0
m

TENTATIVA A

OBRA: PASSAGEM MOLHADA - ALTO BONITO I NIVEL D'ÁGUA: SECO SP - 01

LOCAL: ZONA RURAL - MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES - PI
REVESTIMENTO.: N/A

QUEDA: 0,75m

COTA:99,70m

PESO BATENTE: 65Kg

SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO DO SOLO COM SPT

NBR- 6484/20

CLIENTE:  PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES - PI
RELATÓRIO TÉCNICO Nº028/2022

ÍNICIO: 25/02/2021 TÉRMINO: 25/02/2021

Ensaio SPT
Nspt
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IL Profun 

didade CLASSIFICAÇÃO DO MATERIAL
Nspt x Profundidade PERFU.

   5  10 15 20  25 30 35 40 45 (m) (m)

Areia fina, siltosa, coloração marrom avermelhada com presença de pedre

0,20

gulhos lateriticos finos a médios. De 0,00 a 0,20m.

0,20m - Limite de sondagem: Impenetravel à percussão.

03Compacidade/Consistência 04 05

Argilas ou siltes argilosos Muito mole Mole

3- R.N arbitrado com cota 100m. No eixo da via existente.

Rija(o)

01 02

Areias ou siltes arenosos Fofa(o) Pouco compacta(o)

Dura(o)

Medianamente compacta(o) Compacta(o) Muito compacta(o)

Média(o)

CONSIDERAÇÕES: VISTO:

Siglas: CR - Cravação. N.A - Não Aplicavél. TC - Trado Concha.

1- Perfuração à trado 3".

2- Furo definido e locado pelo Contratante. Tentativa a 2,00m do furo principal.



De Até 15 15 15

0,00 0,35 - - -

0,35 0,35 5/0 - -

de pedregulhos lateriticos finos a médios. De 0,00 a 0,35m. 

0,00 0,30 - - -

0,30 0,30 5/0 - -

SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO DO SOLO COM SPT

NBR- 6484/20

CLIENTE:  PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES - PI
RELATÓRIO TÉCNICO Nº028/2022

ÍNICIO: 25/02/2021 TÉRMINO: 25/02/2021

OBRA: PASSAGEM MOLHADA - ALTO BONITO I NIVEL D'ÁGUA: SECO SP - 02

LOCAL: ZONA RURAL - MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES - PI
REVESTIMENTO.: N/A COTA:98,20m

PESO BATENTE: 65Kg QUEDA: 0,75m

Ensaio SPT
Nspt

GRÁFICO
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P
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IL Profun 

didade CLASSIFICAÇÃO DO MATERIAL
Nspt x Profundidade PERFU.

   5  10 15 20  25 30 35 40 45 (m) (m)

TC

0
,3

5
m

0,35

Argila arenosa, pouco siltosa, coloração marrom avermelhado com presença

TENTATIVA A 0,35m - Limite de sondagem: Impenetravel à percussão.
S

E
C

O

Compacidade/Consistência 01 02 03 04 05

Areias ou siltes arenosos Fofa(o) Pouco compacta(o) Medianamente compacta(o) Compacta(o) Muito compacta(o)

Argilas ou siltes argilosos Muito mole Mole Média(o) Rija(o) Dura(o)

CONSIDERAÇÕES: VISTO:

Siglas: CR - Cravação. N.A - Não Aplicavél. TC - Trado Concha.

1- Perfuração à trado 3".

2- Furo definido e locado pelo Contratante. Tentativa a 2,00m do furo principal.

3- R.N arbitrado com cota 100m. No eixo da via existente.
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4.2  FOTOS DA EXECUÇÃO E AMOSTRAS COLETADAS 
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SPT 01 e SPT 02 – Visualização esquerda para direita. 
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SPT 01 e SPT 02 – Fotos da execução. 

OBS: ALTO INDICE DE AFLORAMENTO DE ROCHA. 
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4.3 PLANTA DE LOCAÇÃO 
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COORDENADAS DE LOCALIZAÇÃO 

SPT 01: 181675 / 9355834 – SPT 02: 181777 / 9355828 

LOC. ALTO BONITO I
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ART de Obra ou Serviço

1920220015018
CREA-PI

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí

1. Responsável Técnico

FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA FILHO
Título profissional: Engenheiro Civil RNP: 1920306080

Registro: 39178

Empresa Contratada: CSA CONTROLE SONDAGEM PROJETOS E ASSESSORIA LTDA Registro: 0000028078EMPI

2. Dados do Contrato

Tipo de Contratante:

41522228000129Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES-PI CPF/CNPJ:

PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

S/N

CENTRO

RUA SÃO NICOLAU

PI 64315-000SANTA CRUZ DOS MILAGRES

Bairro:

UF:Cidade:

Nº:

Complemento:

CEP:

Logradouro:

Sem númeroContrato: 21/02/2022celebrado em Vinculado à ART:

2.500,00Valor: R$

Ação Institucional:

3. Dados da Obra/Serviço
S/NLOCALIDADE ALTO BONITO I Nº:Logradouro:

ZONA RURALBairro:Complemento:

SANTA CRUZ DOS MILAGRES 64315-000PIUF:Cidade: CEP:

Previsão de Término: Coordenadas Geográficas: -5.820441, -41.874243

Finalidade:

09/03/2022

INFRA-ESTRUTURA

25/02/2022Data de Início:

Código:

41522228000129Proprietário PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES-PI CPF/CNPJ:

4. Atividade Técnica
EXECUÇÃO UnidadeQuantidade

ENSAIO DE SONDAGEM GEOTÉCNICA A PERCUSSÃO 2.0000 unidade

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações
ESTUDOS GEOTÉCNICOS DE SONDAGEM À PERCUSSÃO PARA A CONTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA a ser construída na
LOCALIDADE ALTO BONITO I, Zona Rural do Município de SANTA CRUZ DOS MILAGRES - PI. FORAM EXECUTADOS 2 FUROS DE SONDAGEM
SPT, CONFORME AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES.

6. Declarações
Acessibilidade: Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de
dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe

8. Assinaturas

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

Declaro serem verdadeiras as informações acima

___________________ ______ de _____________________
Local data

____________________________________________________
FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA FILHO - CPF: 94653666334

____________________________________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES-PI - CPF/CNPJ:

9. Informações

• A ART é valida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou
conferência no site do Crea-PI.

• A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-pi.org.br ou www.confea.org.br
• A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo

de documentar o vínculo contratual.

Valor ART: R$ 88,78 Registrada em 09/03/2022 Valor Pago: 88,78 8201238831Nosso Número:

www.crea-pi.org.br   art@crea-pi.org.br
tel: (86)2107-9292

TERESINA, PI 12 MARÇO DE 2022

FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA FILHO
Assinado de forma digital por FRANCISCO DAS CHAGAS 
SILVA FILHO 
Dados: 2022.03.12 09:37:34 -03'00'
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FONTE DE CUSTOS:

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA SINAPI-PI: JAN./2022

LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES SICRO-PI: OUT./2021

PROPOSTA Nº.: 047447/2021 PREÇOS SEM DESONERAÇÃO

CONVÊNIO Nº.: 925559/2021 BDI= 22,99%

LSO= 111,86%

ÍTEM DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. TOTAL (R$) REFERÊNCIA

1.0 CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES un 1,00 22.333,30 Plan. Anexa

1.2 PASSAGEM MOLHADA un 1,00 551.666,70 Plan. Anexa

574.000,00TOTAL GERAL (R$)

PLANILHA RESUMO



FONTE DE CUSTOS:

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA SINAPI-PI: JAN./2022

LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES SICRO-PI: OUT./2021

PROPOSTA Nº.: 047447/2021 PREÇOS SEM DESONERAÇÃO

CONVÊNIO Nº.: 925559/2021 BDI= 22,99%

LSO= 111,86%

 ÍTEM  DISCRIMINAÇÃO  UNID.  QUANT. 
 P. UNIT. 

(R$) 
 TOTAL (R$)  REFERÊNCIA 

 1.0 

 1.1 

 1.1.1 Administração Local da Obra mês 6,00 3.284,46 19.706,76 Composição 01

 1.1.2 Aquisição e assentamento de uma Placa de obra 3,60 x 1,80 m m² 6,48 405,33 2.626,54 Composição 02

22.333,30

 1.2 

 1.2.1 TERRAPLENAGEM

1.2.1.1
Limpeza mecanizada de margens de estrada vicinal, incluindo estocagem do 

material de limpeza
m² 120,00 0,52 62,40 SICRO - 5501700

1.2.1.2 Regularização do subleito  m² 360,00 1,09 392,40 SICRO - 4011209

1.2.1.3 Limpeza superficial de área de jazida  m² 48,00 0,46 22,08 SICRO - 5502985

1.2.1.4 Expurgo de camada vegetal c/ estoc. p/ recuperação de áreas degradadas  m³ 9,60 2,60 24,96 SICRO - 5502986

1.2.1.5 Escavação e carga de material de jazida p/ revestimento primário  m³ 72,00 3,75 270,00 SICRO - 4816008

1.2.1.6 Transporte de material de jazida DMT=0,17 km  t x km 21,11 0,84 17,73 SICRO - 5915319

1.2.1.7 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal  m³ 72,00 4,76 342,72 SICRO - 5502978

 1.2.2 INFRAESTRUTURA DA PASSAGEM MOLHADA 

1.2.2.1 Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria DMT 50 m m³ 227,58 8,95 2.036,84 SICRO - 5501875

1.2.2.2 Escavação manual em mat. de 1ª cat. p/ fundação da passagem molhada m³ 55,00 84,80 4.664,00 93358

1.2.2.3 Escavação manual em mat. de 1ª cat. p/ bacia de amortecimento m³ 12,50 84,80 1.060,00 93358

1.2.2.4 Escavação manual em mat. de 1ª cat. p/ fundação do muro de contenção m³ 5,76 84,80 488,45 93358

1.2.2.5 Concreto ciclopico p/ fundação da passagem molhada m³ 275,00 680,92 187.253,00 102487

1.2.2.6 Concreto ciclopico p/ fundação do muro de contenção m³ 5,76 680,92 3.922,10 102487

1.2.2.7 Alvenaria em pedra argamassada p/ parede da passagem molhada m³ 381,67 651,74 248.749,61  Comp. P. M. 01 

1.2.2.8 Alvenaria em pedra argamassada p/ bacia de amortecimento m³ 25,00 651,74 16.293,50  Comp. P. M. 01 

1.2.2.9 Alvenaria em pedra argamassada p/ muro de contenção m³ 3,20 651,74 2.085,57  Comp. P. M. 01 

1.2.2.10 Forma comum de madeira p/ parede da passagem molhada m² 133,70 157,56 21.065,77 92448

1.2.2.11 Forma comum de madeira p/ muro de contenção m² 16,00 157,56 2.520,96 92448

1.2.2.12 Piso em concreto estrutural fck=25 MPa e=10,0 cm m³ 25,00 586,79 14.669,75 94965

1.2.2.13 Corpo de BSTC Ø1,00 m m 60,00 740,84 44.450,40 SICRO - 0804037

1.2.2.14 Balizador de concreto un 66,00 19,31 1.274,46 SICRO - 5213368

551.666,70 TOTAL GERAL DO ITEM 1.2 (R$) = 

 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - PASSAGEM MOLHADA 

CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA

SERVIÇOS PRELIMINARES

 TOTAL GERAL DO ITEM 1.1 - SERVIÇOS PRELIMINARES (R$) = 

PASSAGEM MOLHADA - EXTENSÃO TOTAL DA PAREDE = 40 metros



FONTE DE CUSTOS:

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA SINAPI-PI: JAN./2022

LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES SICRO-PI: OUT./2021

PROPOSTA Nº.: 047447/2021 PREÇOS SEM DESONERAÇÃO

CONVÊNIO Nº.: 925559/2021 BDI= 22,99%

LSO= 111,86%

1.2.1 TERRAPLENAGEM

1.2.1.1
Limpeza mecanizada de margens de estrada vicinal, incluindo estocagem do material de 

limpeza

Extensão do trecho 60,00                       m

Largura de desmatamento 1,00                         m

Margens 2,00                         un 

120,00                     m²

1.2.1.2 Regularização do subleito

Extensão do trecho 60,00                       m

Largura da plataforma 6,00                         m

Área total 360,00                     m²

1.2.1.3 Limpeza superficial de área de jazida

Volume de material p/ revestimento primário da plataforma 72,00                       m³

Volume total 72,00                       m³

Profundidade de escavação da jazida 1,50                         m

Área (volume / profundidade) 48,00                       m²

1.2.1.4 Expurgo de camada vegetal c/ estoc. p/ recuperação de áreas degradadas

Área de Limpeza superficial de área de jazida 48,00                       m²

Espessura da camada de expurgo 0,20                         m

Volume (área x espessura) 9,60                         m³

1.2.1.5 Escavação e carga de material de jazida p/ revestimento primário

Extensão do trecho 60,00                       m

Largura da plataforma 6,00                         m

Espessura 0,20                         m

Volume de material p/ revestimento primário da plataforma 72,00                       m³

Volume total 72,00                       m³

1.2.1.6 Transporte de material de jazida DMT=0,17 km

Momento de transporte calculado no quadro de distribuição de material 21,11                       t x km

1.2.1.7 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal

Volume calculado no quadro de distribuição de material 82,80                       m³

Fator de empolamento 1,15                         m³

Volume a ser compactado 72,00                       m³

 MEMÓRIA DE CÁLCULO - PASSAGEM MOLHADA 



FONTE DE CUSTOS:

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA SINAPI-PI: JAN./2022

LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES SICRO-PI: OUT./2021

PROPOSTA Nº.: 047447/2021 PREÇOS SEM DESONERAÇÃO

CONVÊNIO Nº.: 925559/2021 BDI= 22,99%

LSO= 111,86%

EXTENSÃO DA PASSAGEM MOLHADA 50,00 m ALTERAR AKI

LARGURA DA PASSAGEM MOLHADA 5,00 m

PROFUNDIDADE DA FUNDAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA 1,10 m

PROFUNDIDADE DA BACIA DE AMORTECIMENTO 0,50 m

PROFUNDIDADE DA FUNDAÇÃO DO MURO DE CONTENÇÃO 0,60 m

LARGURA DA FUNDAÇÃO DO MURO DE CONTENÇÃO 0,60 m

COMPRIMENTO DO MURO DE CONTENÇÃO 4,00 m

ALTURA DO MURO DE CONTENÇÃO 0,50 m

LARGURA DO MURO DE CONTENÇÃO 0,40 m

LARGURA DA BACIA DE AMORTECIMENTO 1,00 m

ESPESSURA DO PISO EM CONCRETO 0,10 m

VOLUME DA FUNDAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA 275,00 m³

VOLUME DA PAREDE DA PASSAGEM MOLHADA (sem desconto do volume dos bueiros) 428,790 m³

ÁREA LATERAL DA PAREDE DA PASSAGEM MOLHADA 66,85 m²

QUANTIDADE DE BALIZADORES POR LADO 33,00 un 

1.2.2 INFRAESTRUTURA DA PASSAGEM MOLHADA 

1.2.2.1

Voume de corte passagem molhada (relatório de volumes) 7,58 m³ ALTERAR AKI

Voume de fundação da passagem molhada a ser executada mecanicamente 220,00 m³ ALTERAR AKI

Volume total 227,58 m³

1.2.2.2

Volume de fundação do relatório de volumes menos desconto da parte escavada 

mecanicamente (obs.: execução manual para nivelamento da cota de assentamento da 

fundação) 

55,00 m³

1.2.2.3

Extensão da passagem molhada 50,00 m

Profundiade de escavação 0,25 m

Largura da bacia de amortecimento 1,00 m

Volume 12,50 m³

1.2.2.4

Profundidade da fundaçao do muro de contenção 0,60 m

Largura da fundação do muro de contenção 0,60 m

Comprimento do muro de contenção 4,00 m

Quantidade 4,00 un 

Volume 5,76 m³

1.2.2.5

Volume da fundação 275,00 m³

1.2.2.6

Profundidade da fundaçao do muro de contenção 0,60 m

Largura da fundação do muro de contenção 0,60 m

Comprimento do muro de contenção 4,00 m

Quantidade 4,00 un 

Volume 5,76 m³

DADOS DA PASSAGEM MOLHADA 

MEMÓRIA DE CÁLCULO - PASSAGEM MOLHADA

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria DMT 50 m

Escavação manual em mat. de 1ª cat. p/ fundação da passagem molhada

Escavação manual em mat. de 1ª cat. p/ bacia de amortecimento

Escavação manual em mat. de 1ª cat. p/ fundação do muro de contenção

Concreto ciclopico p/ fundação da passagem molhada

Concreto ciclopico p/ fundação do muro de contenção



FONTE DE CUSTOS:

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA SINAPI-PI: JAN./2022

LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES SICRO-PI: OUT./2021

PROPOSTA Nº.: 047447/2021 PREÇOS SEM DESONERAÇÃO

CONVÊNIO Nº.: 925559/2021 BDI= 22,99%

LSO= 111,86%

EXTENSÃO DA PASSAGEM MOLHADA 50,00 m ALTERAR AKI

LARGURA DA PASSAGEM MOLHADA 5,00 m

PROFUNDIDADE DA FUNDAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA 1,10 m

PROFUNDIDADE DA BACIA DE AMORTECIMENTO 0,50 m

PROFUNDIDADE DA FUNDAÇÃO DO MURO DE CONTENÇÃO 0,60 m

LARGURA DA FUNDAÇÃO DO MURO DE CONTENÇÃO 0,60 m

COMPRIMENTO DO MURO DE CONTENÇÃO 4,00 m

ALTURA DO MURO DE CONTENÇÃO 0,50 m

LARGURA DO MURO DE CONTENÇÃO 0,40 m

LARGURA DA BACIA DE AMORTECIMENTO 1,00 m

ESPESSURA DO PISO EM CONCRETO 0,10 m

VOLUME DA FUNDAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA 275,00 m³

VOLUME DA PAREDE DA PASSAGEM MOLHADA (sem desconto do volume dos bueiros) 428,790 m³

ÁREA LATERAL DA PAREDE DA PASSAGEM MOLHADA 66,85 m²

QUANTIDADE DE BALIZADORES POR LADO 33,00 un 

DADOS DA PASSAGEM MOLHADA 

MEMÓRIA DE CÁLCULO - PASSAGEM MOLHADA

1.2.2.7

Volume da parede (relatório) 428,79 m³

Largura da parede 5,00 m

Quantidade de tubos Ø1,00 m 12,00 un ALTERAR AKI

Área do tubo Ø1,00 m 0,79 m²

Volume dos tubos 47,12 m³

Volume de pedra argamassada (Vparede - Vtubos) 381,67 m³

1.2.2.8

Comprimento da bacia 50,00 m

Largura da bacia 1,00 m

Profundidade da bacia 0,50 m

Volume 25,00 m³

1.2.2.9

Comprimento do muro 4,00 m

Largura do muro 0,40 m

Altura do muro 0,50 m

Quantidade 4,00 un 

Volume 3,20 m³

1.2.2.10

Área lateral da parede 66,85 m²

Quantidade 2,00 un 

Área total 133,70 m²

1.2.2.11

Comprimento do muro 4,00 m

Altura do muro 0,50 m

Número de lados 2,00 un 

Quantidade 4,00 un 

Área total 16,00 m²

Alvenaria em pedra argamassada p/ parede da passagem molhada

Alvenaria em pedra argamassada p/ bacia de amortecimento

Alvenaria em pedra argamassada p/ muro de contenção

Forma comum de madeira p/ parede da passagem molhada

Forma comum de madeira p/ muro de contenção



FONTE DE CUSTOS:

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA SINAPI-PI: JAN./2022

LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES SICRO-PI: OUT./2021

PROPOSTA Nº.: 047447/2021 PREÇOS SEM DESONERAÇÃO

CONVÊNIO Nº.: 925559/2021 BDI= 22,99%

LSO= 111,86%

EXTENSÃO DA PASSAGEM MOLHADA 50,00 m ALTERAR AKI

LARGURA DA PASSAGEM MOLHADA 5,00 m

PROFUNDIDADE DA FUNDAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA 1,10 m

PROFUNDIDADE DA BACIA DE AMORTECIMENTO 0,50 m

PROFUNDIDADE DA FUNDAÇÃO DO MURO DE CONTENÇÃO 0,60 m

LARGURA DA FUNDAÇÃO DO MURO DE CONTENÇÃO 0,60 m

COMPRIMENTO DO MURO DE CONTENÇÃO 4,00 m

ALTURA DO MURO DE CONTENÇÃO 0,50 m

LARGURA DO MURO DE CONTENÇÃO 0,40 m

LARGURA DA BACIA DE AMORTECIMENTO 1,00 m

ESPESSURA DO PISO EM CONCRETO 0,10 m

VOLUME DA FUNDAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA 275,00 m³

VOLUME DA PAREDE DA PASSAGEM MOLHADA (sem desconto do volume dos bueiros) 428,790 m³

ÁREA LATERAL DA PAREDE DA PASSAGEM MOLHADA 66,85 m²

QUANTIDADE DE BALIZADORES POR LADO 33,00 un 

DADOS DA PASSAGEM MOLHADA 

MEMÓRIA DE CÁLCULO - PASSAGEM MOLHADA

1.2.2.12

Extensão da passagem molhada 50,00 m

Largura da passagem molhada 5,00 m

Espessura do piso 0,10 m

Volume 25,00 m³

1.2.2.13

Largura da passagem molhada 5,00 m

Quantidade de tubos 12,00 un 

Comprimento total 60,00 m

1.2.2.14

Quantidade em cada lado 33,00 un 

Número de lados 2,00 un 

Quantidade total 66,00 un 

Corpo de BSTC Ø1,00 m

Balizador de concreto

Piso em concreto estrutural fck=25 MPa e=10,0 cm



FONTE DE CUSTOS:

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA SINAPI-PI: JAN./2022

LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES SICRO-PI: OUT./2021

PROPOSTA Nº.: 047447/2021 PREÇOS SEM DESONERAÇÃO

CONVÊNIO Nº.: 925559/2021 BDI= 22,99%

LSO= 111,86%

15%

1,50     t/m³

20,00   m

6,00     m

0,20     m

Jazida Utilizada

Localização 

da jazida 

(estaca)

Tamanho Sub-

trecho (m)

Volume empolado 

(m³)
Peso (t)

Dist. 

Fixa 

(km)

Tamanho 

médio 

Subtrecho  

(km)

MT Sub-trecho       

(t x km)

J-1 0 E 0 0,00 Até E 5 0,00 100,00 138,00 207,00 0,100 0,05 31,05

J-1 0 -40,00 -55,20 -82,80 0,100 0,02 -9,94

60,00 82,80 124,20 21,11

DMT (TCH 01) 0,17              km

Espessura da camada:

CÁLCULO DA DMT PASSAGEM MOLHADA

Sub-trecho

TOTAL

Passagem Molhada

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DE JAZIDA

CÁLCULO DA DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE - DMT

Empolamento:

Peso específico:

Distância entre estacas:

Largura da plataforma:



FONTE DE CUSTOS:

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA SINAPI-PI: JAN./2022

LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES SICRO-PI: OUT./2021

PROPOSTA Nº.: 047447/2021 PREÇOS SEM DESONERAÇÃO

CONVÊNIO Nº.: 925559/2021 BDI= 22,99%

LSO= 111,86%

1,00 m²

Mão-de-obra Quant. Unid. Referência Salário hora Custo horário

Pedreiro com encargos complementares 6,00000 H SINAPI 88309 22,35 134,10

Servente com encargos complementares 6,00000 H SINAPI 88316 17,43 104,58

Custo unitário total de mão de obra 238,68

Materiais e/ou serviços Quant. Unid. Valor R$ Custo unitário

Pedra de mão ou pedra rachao para arrimo/fundação (posto 

pedreira/fornecedor, sem frete)
1,10000  M³ SINAPI 4730 154,28 169,71

Argamassa traço 1:4 (em volume de cimento e areia grossa úmida) para 

chapisco convencional, preparo mecânico com betoneira 400 l
0,30000  M³ SINAPI 87316 405,08 121,52

Custo unitário total dos materiais e/ou serviços 291,23

CUSTO UNITÁRIO TOTAL 529,91

B.D.I. = 22,99% 121,83

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 651,74

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO DO SINAPI E ELABORADAS - PASSAGEM MOLHADA

Alvenaria em pedra argamassada - Comp. P. M. 01
Produção da equipe [1]

Referência



FONTE DE CUSTOS:

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA SINAPI-PI: JAN./2022

LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES SICRO-PI: OUT./2021

PROPOSTA Nº.: 047447/2021 PREÇOS SEM DESONERAÇÃO

CONVÊNIO Nº.: 925559/2021 BDI= 22,99%

LSO= 111,86%

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO DO SINAPI E ELABORADAS - PASSAGEM MOLHADA

1,00 mês

Mão-de-obra Quant. Unid. Referência Salário hora Custo horário

Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares 8,0109  H SINAPI 90777 92,66 742,29

Encarregado geral com encargos complementares 44,0599  H SINAPI 90780 38,07 1.677,36

Apontador ou apropriador com encargos complementares 4,0054  H SINAPI 90766 18,06 72,34

Técnico de laboratório com encargos complementares 4,0054  H SINAPI 100309 22,96 91,96

Vigia noturno com encargos complementares 4,0054  H SINAPI 88326 21,61 86,56

2.670,51

Materiais e/ou serviços Quant. Unid. Valor R$        Custo unitário

-                      

Custo unitário total dos materiais e/ou serviços -                      

CUSTO UNITÁRIO TOTAL 2.670,51

B.D.I. = 22,99% 613,95

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 3.284,46

FONTE: REVISTA GUIA DA CONSTRUÇÃO EDITORA PINI - JULHO/2009 (ADAPTADO)

1,00 m²

Mão-de-obra Quant. Unid. Referência Salário hora Custo horário

Carpinteiro de formas c/ encargos complementares 1,00000 H SINAPI 88262 22,10 22,10

Servente com encargos complementares 1,91400 H SINAPI 88316 17,43 33,36

Custo unitário total de mão de obra 55,46

Materiais e/ou serviços Quant. Unid. Valor R$ Custo unitário

Placa de obra em chapa galvanizada nº 22 1,00000  M² SINAPI 4813 225,00 225,00

Peça de madeira de lei 1ª qualidade 2,5x7,5 cm 1,00000  M SINAPI 4417 4,35 4,35

Peça de madeira 3ª qualidade 7,5x7,5 cm 4,00000  M SINAPI 4491 9,44 37,76

Prego 18x30 0,15000  KG SINAPI 5075 21,93 3,29

Concreto magro p/ lastro, traço 1:4,5:4,5 (cimento/areia média/brita 1)  - 

preparo mecânico c/ betoneira 400 L
0,01000  M³ SINAPI 94962 370,01 3,70

Custo unitário total dos materiais e/ou serviços 274,10

CUSTO UNITÁRIO TOTAL 329,56

B.D.I. = 22,99% 75,77

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 405,33

Composição elaborada conforme  ORSE 00051 - ADAPTADO

Produção da equipe [1]

Custo unitário total de mão de obra

Aquisição e assentamento de Placa da Obra em chapa de aço galvanizado - Composição 02

Referência

Administração local da obra - Composição 01

Produção da equipe [1]

Referência



FONTE DE CUSTOS:

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA SINAPI-PI: JAN./2022

LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES SICRO-PI: OUT./2021

PROPOSTA Nº.: 047447/2021 PREÇOS SEM DESONERAÇÃO

CONVÊNIO Nº.: 925559/2021 BDI= 22,99%

LSO= 111,86%

FIT

0,00000 243,82 m³

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ -

188 kW
4,0000 0,7900 0,2100 SICRO E9667 234,5448 68,9582 799,0865

Carregadeira de pneus com capacidade de 3,3 m³ -

213 kW
1,0000 1,0000 0,0000 SICRO E9511 328,1972 153,5417 328,1972

Trator de esteiras com lâmina - 259 kW 1,0000 1,0000 0,0000 SICRO E9541 600,9159 228,5559 600,9159

1.728,1996

B - MÃO DE OBRA Quant. Custo horário

Servente com encargos complementares 1,0000 SINAPI 88316 17,43

17,43

1.745,6296

7,1595

0,1237

0,0000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL 7,28

B.D.I. = 22,99% 1,67

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 8,95

FIT

0,00000 3,1120 m

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Caminhão carroceria com guindauto com

capacidade de 20 t.m - 136 kW
1,0000 1,0000 0,0000 SICRO E9686 256,9891 92,8253 256,9891

256,9891

B - MÃO DE OBRA Quant. Custo horário

Servente  com encargos complementares 2,8659 SINAPI 88316 49,95

49,95

306,9391

98,6308

0,0000

0,0000

Tubo de concreto armado PA 1 - D = 1,00 m 1,00000 SICRO M2175 337,2644 MAT

337,2644

Argamassa de cimento e areia 1:4 - areia

comercial 
0,00735 SICRO 1109671 2,7435

Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em

betoneira e lançamento manual - areia, brita e

pedra de mão comerciais 

0,4020 SICRO 1106165 115,2936

Formas de tábuas de pinho para dispositivos de

drenagem - utilização de 3 vezes - confecção,

instalação e retirada

0,8000 SICRO 3103302 48,4320

166,4691

CUSTO UNITÁRIO TOTAL 602,36

B.D.I. = 22,99% 138,48

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 740,84

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO REFERÊNCIA SICRO - PASSAGEM MOLHADA

Corpo BSTC D =1,00 m - SICRO 0804037
FIC Produção da equipe [1]

0,00000

Custo horário total de equipamento

Custo horário 

total

H 17,43

Custo horário total de mão de obra

A - EQUIPAMENTO Quant.
Utilização

Referência
Custo horário

Unidade Referência Salário hora

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Custo do FIT

C - MATERIAL Quant. Unidade Referência Custo horário
Custo horário 

total

M 337,2644

Custo horário total de material

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quant. Unidade Referência Custo horário
Custo horário 

total

M3 373,2700

M3 286,8000

M2 60,5400

Custo horário total de material

Custo horário

Custo do FIT

H

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m caminho 

de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³  - SICRO 

5501875

FIC Produção da equipe [1]

0,01728

Custo horário 

total

Custo horário total de equipamento

Unidade Referência Salário hora

A - EQUIPAMENTO Quant.
Utilização

Referência

17,43

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo do FIC



FONTE DE CUSTOS:

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA SINAPI-PI: JAN./2022

LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES SICRO-PI: OUT./2021

PROPOSTA Nº.: 047447/2021 PREÇOS SEM DESONERAÇÃO

CONVÊNIO Nº.: 925559/2021 BDI= 22,99%

LSO= 111,86%

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO REFERÊNCIA SICRO - PASSAGEM MOLHADA

FIT

0,00000 4,18487 m³

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Betoneira com motor a gasolina e capacidade de

600 l - 10 kW
1,0000 1,0000 0,0000 SICRO E9519 45,3484 24,1632 45,3484

Transportador manual carrinho de mão com

capacidade de 80 l
4,0000 0,7700 0,2300 SICRO E9071 0,5460 0,3712 2,0232

Transportador manual gerica com capacidade de

180 l
3,0000 0,3800 0,6200 SICRO E9064 1,2497 0,8496 3,0049

50,3765

B - MÃO DE OBRA Quant. Custo horário

Servente com encargos complementares 8,5256 SINAPI 88316 148,60

Pedreiro com encargos complementares 1,0000 SINAPI 88309 22,35

170,95

221,3265

52,8873

0,0000

0,0000

Areia média lavada 1,10164 SICRO M0082 113,6358 MAT

Cimento Portland CP II - 32 362,32394 SICRO M0424 194,4955 MAT

308,1313

Carga, manobra e descarga de areia, brita, pedra

de mão ou solos em caminhão basculante de 10

m³ - carga com carregadeira (exclusa) e descarga

livre

1,65246 SICRO 5914647 2,2308 SER

Carga, manobra e descarga de materiais diversos

em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga

manuais 

0,36232 SICRO 5914655 10,0218 SER

12,2526

CUSTO UNITÁRIO TOTAL 373,27

B.D.I. = 22,99% 85,81

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 459,08

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Custo do FIT

C - MATERIAL Quant.

H 17,43

Custo horário total de equipamento

Unidade Referência Salário hora

A - EQUIPAMENTO Quant.

Argamassa de cimento e areia 1:4 - areia comercial  - SICRO 1109671
FIC Produção da equipe [1]

0,00000

Unidade Referência Custo horário
Custo horário 

total

Utilização
Referência

Custo horário Custo horário 

total

H 22,35

M3 103,1515

KG 0,5368

Custo horário total de material

D - TEMPO FIXO Quant. Unidade Referência Custo horário
Custo horário 

total

T 1,3500

T 27,6600

Custo horário total de material



FONTE DE CUSTOS:

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA SINAPI-PI: JAN./2022

LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES SICRO-PI: OUT./2021

PROPOSTA Nº.: 047447/2021 PREÇOS SEM DESONERAÇÃO

CONVÊNIO Nº.: 925559/2021 BDI= 22,99%

LSO= 111,86%

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO REFERÊNCIA SICRO - PASSAGEM MOLHADA

FIT

0,00000 457,16 t

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ -

188 Kw
3,0000 0,8600 0,1400 SICRO E9579 229,3762 64,7970 619,0053

619,0053

B - MÃO DE OBRA Quant. Custo horário

0,00

619,0053

1,3540

0,0000

0,0000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL 1,35

B.D.I. = 22,99% 0,31

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 1,66

FIT

0,00000 11,84 t

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ -

188 Kw
1,0000 1,0000 0,0000 SICRO E9592 227,4864 63,9557 227,4864

227,4864

B - MÃO DE OBRA Quant. Custo horário

Servente com encargos complementares 5,7400 SINAPI 88316 100,05

100,05

327,5364

27,6635

0,0000

0,0000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL 27,66

B.D.I. = 22,99% 6,36

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 34,02

Custo do FIT

H 17,43

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Custo horário 

total

Custo horário total de equipamento

Unidade Referência Salário hora

Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais   - SICRO 5914655

FIC Produção da equipe [1]

0,00000

A - EQUIPAMENTO Quant.
Utilização

Referência
Custo horário

Custo do FIT

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Custo horário total de equipamento

Unidade Referência Salário hora

Carga, manobra e descarga de areia, brita, pedra de mão ou solos em caminhão 

basculante de 10 m³ - carga com carregadeira (exclusa) e descarga livre  - SICRO 

5914647

FIC Produção da equipe [1]

0,00000

A - EQUIPAMENTO Quant.
Utilização

Referência
Custo horário Custo horário 

total



FONTE DE CUSTOS:

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA SINAPI-PI: JAN./2022

LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES SICRO-PI: OUT./2021

PROPOSTA Nº.: 047447/2021 PREÇOS SEM DESONERAÇÃO

CONVÊNIO Nº.: 925559/2021 BDI= 22,99%

LSO= 111,86%

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO REFERÊNCIA SICRO - PASSAGEM MOLHADA

FIT

0,00000 3,92899 m³

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

0,0000

B - MÃO DE OBRA Quant. Custo horário

Servente com encargos complementares 1,9114 SINAPI 88316 33,32

33,32

33,3200

8,4806

0,0000

0,0000

Pedra de mão 0,52600 SICRO M1097 35,9107 MAT

35,9107

Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e

lançamento manual -  areia e brita comerciais
0,7000 SICRO 1107892 241,3460 SER

Carga, manobra e descarga de areia, brita, pedra

de mão ou solos em caminhão basculante de 10

m³ - carga com carregadeira (exclusa) e descarga

livre

0,7890 SICRO 5914647 1,0652 SER

1,0652

CUSTO UNITÁRIO TOTAL 286,80

B.D.I. = 22,99% 65,94

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 352,74

Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia, 

brita e pedra de mão comerciais - SICRO 1106165 

FIC Produção da equipe [1]

0,00000

A - EQUIPAMENTO Quant.
Utilização

Referência
Custo horário Custo horário 

total

Custo horário total de equipamento

Unidade Referência Salário hora

H 17,43

Referência Custo horário
Custo horário 

total

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Custo do FIT

C - MATERIAL Quant. Unidade

Custo horário 

total

M3 68,2712

M3 344,7800

Custo horário total de material

Custo horário 

total

D - TEMPO FIXO Quant.

D - ATIVIDADES COMPLEMENTARES Quant. Unidade Referência Custo horário

Unidade Referência Custo horário

Custo horário total de material

T 1,3500



FONTE DE CUSTOS:

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA SINAPI-PI: JAN./2022

LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES SICRO-PI: OUT./2021

PROPOSTA Nº.: 047447/2021 PREÇOS SEM DESONERAÇÃO

CONVÊNIO Nº.: 925559/2021 BDI= 22,99%

LSO= 111,86%

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO REFERÊNCIA SICRO - PASSAGEM MOLHADA

FIT

0,00000 3,92899 m³

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Balança plataforma digital com mesa de 75 x 75

cm e capacidade de 500 kg
1,0000 1,0000 0,0000 SICRO E9010 1,4606 0,9812 1,4606

Betoneira com motor a gasolina e capacidade de

600 l - 10 Kw
1,0000 1,0000 0,0000 SICRO E9519 45,3484 24,1632 45,3484

Grupo gerador - 2,5/3 kVA 1,0000 1,0000 0,0000 SICRO E9521 3,7258 0,2052 3,7258

Transportador manual carrinho de mão com

capacidade de 80 l
4,0000 0,9000 0,1000 SICRO E9071 0,5460 0,3712 2,1141

Transportador manual gerica com capacidade de

180 l
3,0000 0,4100 0,5900 SICRO E9064 1,2497 0,8496 3,0409

55,6898

B - MÃO DE OBRA Quant. Custo horário

Servente com encargos complementares 8,5230 SINAPI 88316 148,56

Pedreiro com encargos complementares 1,0000 SINAPI 88309 22,35

170,91

226,5998

57,6738

0,0000

0,0000

Aditivo plastificante e retardador de pega para

concreto e argamassa
0,84646 SICRO M0030 4,6468 MAT

Areia média lavada 0,63334 SICRO M0082 65,3300 MAT

Brita 1 0,36754 SICRO M0191 28,9303 MAT

Brita 2 0,36754 SICRO M0192 26,1399 MAT

Cimento Portland CP II - 32 282,15207 SICRO M0424 151,4592 MAT

276,5062

Carga, manobra e descarga de areia, brita, pedra

de mão ou solos em caminhão basculante de 10

m³ - carga com carregadeira (exclusa) e descarga

livre

0,00085 SICRO 5914655 0,0235 SER

Carga, manobra e descarga de areia, brita, pedra

de mão ou solos em caminhão basculante de 10

m³ - carga com carregadeira (exclusa) e descarga

livre

0,950010 SICRO 5914647 1,2825 SER

Carga, manobra e descarga de areia, brita, pedra

de mão ou solos em caminhão basculante de 10

m³ - carga com carregadeira (exclusa) e descarga

livre

0,551310 SICRO 5914647 0,7443 SER

Carga, manobra e descarga de areia, brita, pedra

de mão ou solos em caminhão basculante de 10

m³ - carga com carregadeira (exclusa) e descarga

livre

0,551310 SICRO 5914647 0,7443 SER

Carga, manobra e descarga de materiais diversos

em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga

manuais para cimento

0,28215 SICRO 5914655 7,8043 SER

10,5989

CUSTO UNITÁRIO TOTAL 344,78

B.D.I. = 22,99% 79,26

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 424,04

Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita 

comerciais - SICRO 1107892

FIC Produção da equipe [1]

0,00000

Referência Salário hora

A - EQUIPAMENTO Quant.
Custo horário 

total

Custo horário total de equipamento

Unidade

Utilização
Referência

Custo horário

H 17,43

H 22,35

Custo horário 

total

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Custo do FIT

71,1212

C - MATERIAL Quant. Unidade Referência Custo horário

KG 5,4897

Custo horário 

total

M3 103,1515

KG 0,5368

Custo horário total de material

M3 78,7134

M3

1,3500

T 1,3500

D - TEMPO FIXO Quant. Unidade Referência Custo horário

T 27,6600

Custo horário total de material

27,6600

T

T 1,3500

T



FONTE DE CUSTOS:

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA SINAPI-PI: JAN./2022

LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES SICRO-PI: OUT./2021

PROPOSTA Nº.: 047447/2021 PREÇOS SEM DESONERAÇÃO

CONVÊNIO Nº.: 925559/2021 BDI= 22,99%

LSO= 111,86%

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO REFERÊNCIA SICRO - PASSAGEM MOLHADA

FIT

0,00000 1,00 m²

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Grupo gerador - 13 / 14 kVA 0,09372 1,0000 0,0000 SICRO E9066 14,8540 3,2510 1,3921

Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW 0,09372 1,0000 0,0000 SICRO E9535 21,6327 21,3714 2,0274

3,4195

B - MÃO DE OBRA Quant. Custo horário

Ajudante de carpinteiro com encargos

complementares
0,9000 SINAPI 88239 16,75

Carpinteiro de formas com encargos

complementares
0,8064 SINAPI 88262 17,82

34,57

37,9895

37,9895

0,0000

0,0000

Desmoldante para formas 0,01852 SICRO M0560 0,2319 MAT

Prego de ferro 0,02718 SICRO M1205 0,3542 MAT

Tábua de 2,5 x 10 cm 1,21474 SICRO M0290 5,0068 MAT

Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm 0,40425 SICRO M1429 16,5945 MAT

22,1874

Carga, manobra e descarga de areia, brita, pedra

de mão ou solos em caminhão basculante de 10

m³ - carga com carregadeira (exclusa) e descarga

livre

0,00002 SICRO 5914655 0,0006 SER

Carga, manobra e descarga de areia, brita, pedra

de mão ou solos em caminhão basculante de 10

m³ - carga com carregadeira (exclusa) e descarga

livre

0,00003 SICRO 5914655 0,0008 SER

Carga, manobra e descarga de areia, brita, pedra

de mão ou solos em caminhão basculante de 10

m³ - carga com carregadeira (exclusa) e descarga

livre

0,00304 SICRO 5914655 0,0841 SER

Carga, manobra e descarga de areia, brita, pedra

de mão ou solos em caminhão basculante de 10

m³ - carga com carregadeira (exclusa) e descarga

livre

0,01011 SICRO 5914655 0,2796 SER

0,3651

CUSTO UNITÁRIO TOTAL 60,54

B.D.I. = 22,99% 13,92

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 74,46

Custo horário total de equipamento

Unidade Referência Salário hora

Custo horário 

total

Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - 

confecção, instalação e retirada - SICRO 3103302

FIC

A - EQUIPAMENTO Quant.
Utilização

Referência
Custo horário

Custo horário total de execução

Produção da equipe [1]

0,00000

Quant. Unidade Referência Custo horário
Custo horário 

total

H 18,61

H 22,10

Custo horário total de mão de obra

12,5215

M 4,1217

KG 13,0319

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Custo do FIT

C - MATERIAL

M2 41,0502

Custo horário total de material

D - TEMPO FIXO Quant. Unidade

T 27,6600

T 27,6600

T

L

Custo horário total de material

27,6600

Referência Custo horário
Custo horário 

total

T 27,6600



FONTE DE CUSTOS:

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA SINAPI-PI: JAN./2022

LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES SICRO-PI: OUT./2021

PROPOSTA Nº.: 047447/2021 PREÇOS SEM DESONERAÇÃO

CONVÊNIO Nº.: 925559/2021 BDI= 22,99%

LSO= 111,86%

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO REFERÊNCIA SICRO - PASSAGEM MOLHADA

FIT

0,00000 1,00 un

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

0,0000

B - MÃO DE OBRA Quant. Custo horário

0,00

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

Apiloamento manual 0,00177 SICRO 4805755 0,0443

Concreto magro - confecção em betoneira e

lançamento manual - areia e brita comerciais
0,00432 SICRO 1106057 1,4322

Escavação manual em material de 1ª categoria na

profundidade de até 1 m
0,00707 SICRO 4805750 0,2397

Fabricação de balizador de concreto - seção

circular de 10 cm - areia e brita comerciais
1,00000 SICRO 5216116 13,4400

15,1562

Carga, manobra e descarga de materiais divesors

em caminhão carroceria de 4t - carga e descarga

manuais

0,01963 SICRO 5914655 0,5430

0,5430

CUSTO UNITÁRIO TOTAL 15,70

B.D.I. = 22,99% 3,61

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 19,31

Balizador de concreto - areia e brita comerciais - fornecimento e implantação - SICRO 

5213368

FIC Produção da equipe [1]

0,00000

A - EQUIPAMENTO Quant.
Utilização

Referência
Custo horário Custo horário 

total

Custo horário total de equipamento

Unidade Referência Salário hora

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Custo do FIT

C - MATERIAL Quant. Unidade Referência Custo horário
Custo horário 

total

Custo horário total de material

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quant. Unidade Referência Custo horário
Custo horário 

total

un 13,4400

Custo horário total de material

E - TEMPO FIXO Quant. Unidade Referência Custo horário
Custo horário 

total

T 27,6600

Custo horário total de material

m³ 33,9000

m³ 331,5300

m³ 25,0000



FONTE DE CUSTOS:

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA SINAPI-PI: JAN./2022

LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES SICRO-PI: OUT./2021

PROPOSTA Nº.: 047447/2021 PREÇOS SEM DESONERAÇÃO

CONVÊNIO Nº.: 925559/2021 BDI= 22,99%

LSO= 111,86%

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO REFERÊNCIA SICRO - PASSAGEM MOLHADA

FIT

0,00000 0,666670 m³

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

0,0000

B - MÃO DE OBRA Quant. Custo horário

Servente  com encargos complementares 0,9564 SINAPI 88316 16,67

16,67

16,6700

25,0049

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL 25,00

B.D.I. = 22,99% 5,75

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 30,75

Apiloamento manual- SICRO 4805755
FIC Produção da equipe [1]

0,00000

A - EQUIPAMENTO Quant.
Utilização

Referência
Custo horário Custo horário 

total

Custo horário total de equipamento

Unidade Referência Salário hora

H 17,43

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Custo do FIT

C - MATERIAL Quant. Unidade Referência Custo horário
Custo horário 

total

Custo horário total de material

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quant. Unidade Referência Custo horário
Custo horário 

total

Custo horário total de material

E - TEMPO FIXO Quant. Unidade Referência Custo horário
Custo horário 

total

Custo horário total de material



FONTE DE CUSTOS:

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA SINAPI-PI: JAN./2022

LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES SICRO-PI: OUT./2021

PROPOSTA Nº.: 047447/2021 PREÇOS SEM DESONERAÇÃO

CONVÊNIO Nº.: 925559/2021 BDI= 22,99%

LSO= 111,86%

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO REFERÊNCIA SICRO - PASSAGEM MOLHADA

FIT

0,00000 3,928990 m³

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Betoneira com motor a gasolina e capacidade de

600 l - 10 Kw
1,0000 1,0000 0,0000 SICRO E9519 45,3484 24,1632 45,3484

Transportador manual carrinho de mão com

capacidade de 80 l
4,0000 0,8800 0,1200 SICRO E9071 0,5460 0,3712 2,1001

Transportador manual gerica com capacidade de

180 l
3,0000 0,4100 0,5900 SICRO E9064 1,2497 0,8496 3,0409

50,4894

B - MÃO DE OBRA Quant. Custo horário

Servente com encargos complementares 8,5247 SINAPI 88316 148,59

Pedreiro com encargos complementares 1,0000 SINAPI 88309 22,35

170,94

221,4294

56,3578

0,0000

0,0000

Areia média lavada 0,59948 SICRO M0082 61,8373 MAT

Brita 2 0,73508 SICRO M0192 52,2798 MAT

Cimento Portland CP II - 32 280,53418 SICRO M0424 150,5907 MAT

264,7078

Carga, manobra e descarga de areia, brita, pedra

de mão ou solos em caminhão basculante de 10

m³ - carga com carregadeira (exclusa) e descarga

livre

0,8992 SICRO 5914647 1,2139

Carga, manobra e descarga de areia, brita, pedra

de mão ou solos em caminhão basculante de 10

m³ - carga com carregadeira (exclusa) e descarga

livre

1,1026 SICRO 5914647 1,4885

Carga, manobra e descarga de materiais diversos

em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga

manuais 

0,2805 SICRO 5914655 7,7595

10,4619

CUSTO UNITÁRIO TOTAL 331,53

B.D.I. = 22,99% 76,22

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 407,75

FIT

0,00000 0,50000 m³

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

0,0000

B - MÃO DE OBRA Quant. Custo horário

Servente  com encargos complementares 0,9561 SINAPI 88316 16,66

16,66

16,6600

33,3200

0,5758

0,0000

Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita 

comerciais - SICRO 1106057

FIC Produção da equipe [1]

0,00000

A - EQUIPAMENTO Quant.
Utilização

Referência
Custo horário Custo horário 

total

Custo horário total de equipamento

Unidade Referência Salário hora

H 17,43

H 22,35

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Custo do FIT

C - MATERIAL Quant. Unidade Referência Custo horário
Custo horário 

total

Unidade Referência Custo horário
Custo horário 

total

M³ 103,1515

M³ 71,1212

T 1,3500

T 1,3500

KG 0,5368

Custo horário total de material

D - TEMPO FIXO Quant.

T 27,6600

Custo horário total de material

Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m - SICRO 

4805750

FIC Produção da equipe [1]

0,01728

A - EQUIPAMENTO Quant.
Utilização

Referência
Custo horário Custo horário 

total

Custo horário total de equipamento

Unidade Referência Salário hora

H 17,43

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Custo do FIT



FONTE DE CUSTOS:

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA SINAPI-PI: JAN./2022

LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES SICRO-PI: OUT./2021

PROPOSTA Nº.: 047447/2021 PREÇOS SEM DESONERAÇÃO

CONVÊNIO Nº.: 925559/2021 BDI= 22,99%

LSO= 111,86%

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO REFERÊNCIA SICRO - PASSAGEM MOLHADA

CUSTO UNITÁRIO TOTAL 33,90

B.D.I. = 22,99% 7,79

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 41,69



FONTE DE CUSTOS:

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA SINAPI-PI: JAN./2022

LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES SICRO-PI: OUT./2021

PROPOSTA Nº.: 047447/2021 PREÇOS SEM DESONERAÇÃO

CONVÊNIO Nº.: 925559/2021 BDI= 22,99%

LSO= 111,86%

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO REFERÊNCIA SICRO - PASSAGEM MOLHADA

FIT

0,00000 12,00000 un

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

Fábrica de pré-moldado de concreto para

balizador - 2,20 kW 
1,0000 1,0000 0,0000 SICRO E9628 3,3380 2,0745 3,3380

 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 1,0000 1,0000 0,0000 SICRO E9521 3,7258 0,2052 3,7258

7,0638

B - MÃO DE OBRA Quant. Custo horário

Pintor  com encargos complementares 1,0400 SINAPI 88310 24,35

Servente  com encargos complementares 1,0000 SINAPI 88316 17,43

41,78

48,8438

4,0703

0,0000

0,0000

 Película retrorrefletiva tipo I 0,01920 SICRO M3235 2,4859 MAT

 Tinta látex à base de resina acrílica 0,03813 SICRO M1575 0,3432 MAT

2,8291

Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e

colocação
0,28081 SICRO 407820 3,8302

Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e

lançamento manual - areia e brita comerciais
0,00785 SICRO 107892 2,7065

6,5367

Carga, manobra e descarga de materiais diversos

em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga

manuais 

0,00001 SICRO 5914655 0,0003

Carga, manobra e descarga de materiais diversos

em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga

manuais 

0,00005 SICRO 5914655 0,00140

0,0017

CUSTO UNITÁRIO TOTAL 13,44

B.D.I. = 22,99% 3,09

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 16,53

Unidade Referência Salário hora

Custo horário total de equipamento

A - EQUIPAMENTO Quant.
Utilização

Referência
Custo horário Custo horário 

total

Fabricação de balizador de concreto - seção circular de 10 cm - areia e brita comerciais - 

SICRO 5216116

FIC Produção da equipe [1]

0,00000

H 17,43

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Custo do FIT

H 23,41

C - MATERIAL Quant. Unidade Referência Custo horário
Custo horário 

total

M³ 129,4757

M³ 9,0005

Custo horário total de material

E - TEMPO FIXO Quant. Unidade Referência Custo horário
Custo horário 

total

T 27,6600

T 27,6600

Custo horário total de material

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quant. Unidade Referência Custo horário

Custo horário total de material

Custo horário 

total

m³ 13,6400

m³ 344,7800



FONTE DE CUSTOS:

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA SINAPI-PI: JAN./2022

LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES SICRO-PI: OUT./2021

PROPOSTA Nº.: 047447/2021 PREÇOS SEM DESONERAÇÃO

CONVÊNIO Nº.: 925559/2021 BDI= 22,99%

LSO= 111,86%

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO REFERÊNCIA SICRO - PASSAGEM MOLHADA

FIT

0,00000 1,00 kg

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

0,0000

B - MÃO DE OBRA Quant. Custo horário

Ajudante com encargos complementares 0,1040 SINAPI 88238 1,81

Montador com encargos complementares 0,0800 SINAPI 88278 1,59

3,40

3,4000

3,4000

0,0000

0,0000

Aço CA 60 1,1000 SICRO M0014 10,12 MAT

Arame recozido 18 BWG 0,0150 SICRO M0075 0,09 MAT

10,2092

Carga, manobra e descarga de materiais diversos

em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga

manuais 

0,0011 SICRO 5914655 0,0304

Carga, manobra e descarga de materiais diversos

em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga

manuais 

0,00002 SICRO 5914655 0,0006

0,03100

CUSTO UNITÁRIO TOTAL 13,64

B.D.I. = 22,99% 3,14

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 16,78

Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e colocação  - SICRO 0407820
FIC Produção da equipe [1]

0,00000

A - EQUIPAMENTO Quant.
Utilização

Referência
Custo horário Custo horário 

total

Custo horário total de equipamento

Unidade Referência Salário hora

H 17,41

H 19,90

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Custo do FIT

C - MATERIAL Quant. Unidade Referência Custo horário
Custo horário 

total

T 27,6600

Custo horário total de material

D - TEMPO FIXO Quant. Unidade Referência Custo horário
Custo horário 

total

T 27,6600

KG 9,1966

KG 6,1901

Custo horário total de material



FONTE DE CUSTOS:

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA SINAPI-PI: JAN./2022

LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES SICRO-PI: OUT./2021

PROPOSTA Nº.: 047447/2021 PREÇOS SEM DESONERAÇÃO

CONVÊNIO Nº.: 925559/2021 BDI= 22,99%

LSO= 111,86%

ITEM ÍNDICE (%) DENOMINAÇÃO

1.0 4,41 AC

2.0 0,70 S+G

3.0 0,92 R

4.0 1,14 DF

5.0
8,21 L

6.0 5,65 I

6.1

3,00

6.2 0,65

6.3 2,00

6.4 0,00

FÓRMULA DE CÁLCULO DO BDI :

BDI = { [ (1+AC+S+G+R) * (1+DF) * (1+L) ] / (1-I) } - 1

*BDI SEM O ITEM 6.4- CPRB = 22,99%

OBSERVAÇÕES:

MÍNIMO MÉDIA MÁXIMO

3,80 4,01 4,67

0,32 0,40 0,74

0,50 0,56 0,97

1,02 1,11 1,21

6,64 7,30 8,69

5,65 6,65 8,65

3,00 3,00 3,00

0,65 0,65 0,65

2,00 3,00 5,00

19,60 20,97 24,23

MÍNIMO MÉDIA MÁXIMO

1,98% 6,99% 10,68%

CÁLCULO DO BDI - BONIFICAÇÕES E DESPESAS INDIRETAS

DESCRIÇÃO

Taxa de administração central

Taxa de seguro e garantia

Taxa da margem de incerteza (risco) do empreendimento

Taxas de despesas financeiros

Taxa de margem de contribuição (benefício, lucro ou

remuneração )

Taxa de custos tributários (municipais, estaduais e federais)

COFINS -  Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social

PIS - Programa de Integração Social

ISS - Imposto Sobre Serviço

CPRB - Contribuição Previdênciária sobre a Receita Bruta 

1) A análise dos BDIs apresentados pelas empresas terá seu critério regido pelo ACÓRDÃO do TCU nº 2622/2013 - Plenário, que gerou a tabela

abaixo com os limites para BDI para Construção de Rodovias e Ferrovias:

DESCRIÇÃO

Administração Central

Seguro e Garantia

Risco

Despesas Financeiras

Lucro

Tributos

COFINS

PIS

ISS

BDI  =  22,99% (sem desoneração)

DESCRIÇÃO

Administração Local

5) A Mobilização e Desmobilização deverá ser discriminada na planilha de custo direto de acordo com a necessidade do projeto, observados os

limites estabelecidos pelos órgãos, quando for o caso, de acordo com a INSTRUÇÃO DE SERVIÇOS n º 15/2006 do DNIT.

BDI

2) Os tributos IRPJ e CSLL não devem integrar o cálculo do BDI, nem tampouco a planilha de custo direto, por se constituírem em tributos de

natureza direta e personalística, que oneram pessoalmente o contratado, não devendo o ônus tributário ser repassado

3) O tributo ISS para obra de engenharia deve ser considerado entre 2,0 a 5,0% conforme legislação tributária municipal. Para a Prefeitura

Municipal de SANTA CRUZ DOS MILAGRES, a alíquota cobrada é de 5% sobre a mão-de-obra de 40%, sendo cobrado no final 2% do valor total.

4) A Administração Local deverá ser discriminada na planilha de custos diretos com os percentuais regido pelo ACÓRDÃO nº 2622/2013 do TCU -

Plenário conforme a tabela abaixo para Construção de Rodovias e Ferrovias:



FONTE DE CUSTOS:

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA SINAPI-PI: JAN./2022

LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES SICRO-PI: OUT./2021

PROPOSTA Nº.: 047447/2021 PREÇOS SEM DESONERAÇÃO

CONVÊNIO Nº.: 925559/2021 BDI= 22,99%

LSO= 111,86%

A1 INSS 20,00% 20,00%

A2 SESI 1,50% 1,50%

A3 SENAI 1,00% 1,00%

A4 INCRA 0,20% 0,20%

A5 SEBRAE 0,60% 0,60%

A6 SALÁRIO EDUCAÇÃO 2,50% 2,50%

A7 SEGURO CONTRA ACIDENTES NO TRABALHO 3,00% 3,00%

A8 FGTS 8,00% 8,00%

A9 SECONCI 0,00% 0,00%

A TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS 36,80% 36,80%

B1 REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 17,81% 0,00%

B2 FERIADOS 3,95% 0,00%

B3 AUXILIO ENFERMIDADE 0,85% 0,66%

B4 13º SALÁRIO 10,77% 8,33%

B5 LICENÇA PATERNIDADE 0,07% 0,06%

B6 FALTAS JUSTIFICADAS 0,72% 0,56%

B7 DIAS DE CHUVAS 1,16% 0,00%

B8 AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO 0,10% 0,08%

B9 FÉRIAS GOZADAS 8,57% 6,63%

B10 SALARIO MATERNIDADE 0,03% 0,02%

B TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIAS DE A 44,03% 16,34%

C1 AVISO PREVIO IDENIZADO 5,21% 4,03%

C2 AVISO PREVIO TRABALHO 0,12% 0,09%

C3 FÉRIAS INDENIZADAS 4,79% 3,71%

C4 DEPOSITO RECISAO SEM JUSTA CAUSA 3,81% 2,95%

C5 IDENIZAÇÃO ADICIONAL 0,44% 0,34%

C TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM AS INCIDÊNCIAS GLOBAIS DE A 14,37% 11,12%

D1 REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B 16,20% 6,01%

D2
REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PREVIO DE TRABALHO E REINCIDENCIAS DO 

FGTS SOBRE AVISO PREVIO INDENIZADO
0,46% 0,36%

D TOTAL DAS TAXAS DE INCIDÊNCIAS E REINCIDÊNCIAS 16,66% 6,37%

111,86% 70,63%

FONTE: SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E INDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL

GRUPO  A

GRUPO B

GRUPO C

GRUPO D

TOTAL DOS ENCARGOS (A+B+C+D+E)

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO-DE-OBRA SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO DESCRIÇÃO HORISTA (%) MENSALISTA (%)



FONTE DE CUSTOS:

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA SINAPI-PI: JAN./2022

LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES SICRO-PI: OUT./2021

PROPOSTA Nº.: 047447/2021 PREÇOS SEM DESONERAÇÃO

CONVÊNIO Nº.: 925559/2021 BDI= 22,99%

LSO= 111,86%

DISCRIMINAÇÃO VALOR TOTAL (R$)

1 – Terreno

2 - Indenização de benfeitorias

3 – Elaboração de Projeto de Engenharia

4 - Urbanização e Infraestrutura

   4.1 - Contenção e estabilização de encostas

   4.2 - Passgem Molhada 551.666,70                             

   4.3 – Drenagem

   4.4 - Abastecimento d’água

   4.5 - Esgotamento sanitário

   4.6 - Energia elétrica/iluminação pública

   4.7 - Placa da obra 2.626,54                                 

5 - Mobilização e desmobilização de equipamentos -                                          

6 - Administração local da obra 19.706,76                               

7 - Barracão da obra (canteiro) -                                          

8 - Aquisição de unidades habitacionais

9 - Recuperação e melhorias habitacionais 

10 - Construção de unidades habitacionais

11 - Construção de unidades sanitárias

12 - Ligações domiciliares de águas e esgoto

Custos Diretos (Total) 574.000,00                             

13 - Remuneração do Agente Promotor (até 2,5% do valor do empréstimo)

14 - Taxa de Administração do Agente Financeiro

15 - Taxa de Risco de Crédito (1% do valor do empréstimo)

16 - Juros na fase de carência

17 - Total do investimento (a) 574.000,00                             

18 - Contrapartida (b) 1.100,00                                 

19 – O.G.U. (c) = (a) - (b) 572.900,00                             

20 - Prestação de Retorno (Ag. Financeiro x Ag. Operador)

DISCRIMINAÇÃO VALOR (R$)

21 - Nº de famílias beneficiadas (d) (população urbana) 1.500                                      

22 - Valor do Investimento (c) = (a) / (d) 506,00                                    

23 - Valor do Subsídio Fixo médio por fam. benef. (1)

24 - Valor a ser repassado (g) = (c) - (f)

25 - Valor da Prestação média por fam. benef. (h)

26 - Valor do Subsídio Variável médio por fam. benef. (i)

27 - Valor Líquido da Prestação (f) = (h) - (i)

QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE INVESTIMENTOS – Q.C.I.

CONDIÇÕES DE REPASSE DO MUTUÁRIO AOS BENEFICIÁRIOS



FONTE DE CUSTOS:

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA SINAPI-PI: JAN./2022

LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES SICRO-PI: OUT./2021

PROPOSTA Nº.: 047447/2021 PREÇOS SEM DESONERAÇÃO

CONVÊNIO Nº.: 925559/2021 BDI= 22,99%

LSO= 111,86%

1º 2º 3º 4º 5º 6º

% / R$ % / R$ % / R$ % / R$ % / R$ % / R$

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

35,95% 15,66% 14,96% 14,96% 7,57% 10,90%

7.084,32 3.087,06 2.947,85 2.948,31 1.492,01 2.147,21

100,00%

2.626,54

1.2

1.2.1 TERRAPLENAGEM

100,00%

62,40

100,00%

392,40

100,00%

22,08

100,00%

24,96

100,00%

270,00

100,00%

17,73

100,00%

342,72

1.2.2
INFRAESTRUTURA DA PASSAGEM 

MOLHADA 

100,00%

2.036,84

100,00%

4.664,00

100,00%

1.060,00

100,00%

488,45

100,00%

187.253,00

100,00%

3.922,10

100,00%

82.907,85

100,00%

82.914,36

100,00%

82.927,40

100,00%

16.293,50

100,00%

2.085,57

100,00%

21.065,77

100,00%

2.520,96

100,00%

14.669,75

100,00%

44.450,40

100,00%

1.274,46

TOTAL SIMPLES 100,00% 35,95% 15,66% 14,96% 14,96% 7,57% 10,90%

ACUMULADO 100,00% 35,95% 51,61% 66,57% 81,53% 89,10% 100,00%

1.2.2.7
Alvenaria em pedra argamassada p/ 

parede da passagem molhada
14,45% 82.914,36

1.2.2.7
Alvenaria em pedra argamassada p/ 

parede da passagem molhada
14,45% 82.927,40

1.2.2.11 0,44%

1.2.2.8 2,84%

Alvenaria em pedra argamassada p/ 

parede da passagem molhada

1.2.2.9 0,36%

1.2.2.10 3,67%

Alvenaria em pedra argamassada p/ 

bacia de amortecimento

1.2.2.7 14,44%

1.2.2.4
Escavação manual em mat. de 1ª cat. 

p/ fundação do muro de contenção

82.907,85

16.293,50

1.2.2.2
Escavação manual em mat. de 1ª cat. 

p/ fundação da passagem molhada
0,81% 4.664,00

1.2.2.3
Escavação manual em mat. de 1ª cat. 

p/ bacia de amortecimento
0,18% 1.060,00

1.0
CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM 

MOLHADA

19.706,76

2.626,54

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DETALHADO

MESESVALOR DAS 

OBRAS E 

SERVIÇOS 

PESO (%)DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOSITEM

1.1.1

1.1.2

Administração Local da Obra

Aquisição e assentamento de uma 

Placa de obra 3,60 x 1,80 m

3,43%

0,46%

Compactação de aterros a 100% do 

Proctor normal
0,06%

1.2.1.1

1.2.2.1
Escavação, carga e transporte de 

material de 1ª categoria DMT 50 m
0,35% 2.036,84

1.2.1.6
Transporte de material de jazida 

DMT=0,17 km
0,00% 17,73

1.2.1.7 342,72

1.2.1.5
Escavação e carga de material de 

jazida p/ revestimento primário
0,05% 270,00

1.2.1.3 Limpeza superficial de área de jazida 0,00% 22,08

1.2.1.4
Expurgo de camada vegetal c/ estoc. p/ 

recuperação de áreas degradadas
0,00% 24,96

Limpeza mecanizada de margens de 

estrada vicinal, incluindo estocagem do 
0,0100% 62,40

1.2.1.2 Regularização do subleito 0,07% 392,40

2,56% 14.669,75

Alvenaria em pedra argamassada p/ 

muro de contenção
2.085,57

Forma comum de madeira p/ parede da 

passagem molhada
21.065,77

PASSAGEM MOLHADA - EXTENSÃO TOTAL DA PAREDE = 40 metros

1.2.2.13 Corpo de BSTC Ø1,00 m

Forma comum de madeira p/ muro de 

contenção
2.520,96

1.2.2.12
Piso em concreto estrutural fck=25 

MPa e=10,0 cm

0,09% 488,45

1.2.2.6
Concreto ciclopico p/ fundação do muro 

de contenção
0,68% 3.922,10

1.2.2.5
Concreto ciclopico p/ fundação da 

passagem molhada
32,62% 187.253,00

7,74% 44.450,40

1.2.2.14 Balizador de concreto 0,24% 1.274,46



FONTE DE CUSTOS:

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA SINAPI-PI: JAN./2022

LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES SICRO-PI: OUT./2021

PROPOSTA Nº.: 047447/2021 PREÇOS SEM DESONERAÇÃO

CONVÊNIO Nº.: 925559/2021 BDI= 22,99%

LSO= 111,86%

1º 2º 3º 4º 5º 6º

% / R$ % / R$ % / R$ % / R$ % / R$ % / R$

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DETALHADO

MESESVALOR DAS 

OBRAS E 

SERVIÇOS 

PESO (%)DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOSITEM

VALOR TOTAL (R$) 100,00% 574.000,00 206.345,44 89.917,01 85.862,21 85.875,71 43.457,81 62.541,82



FONTE DE CUSTOS:

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA SINAPI-PI: JAN./2022

LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES SICRO-PI: OUT./2021

PROPOSTA Nº.: 047447/2021 PREÇOS SEM DESONERAÇÃO

CONVÊNIO Nº.: 925559/2021 BDI= 22,99%

LSO= 111,86%

1 2 3 4 5 6

% % % % % %

1.0
CONSTRUÇÃO DE 

PASSAGEM MOLHADA
100,00% 574.000,00 35,95% 15,66% 14,96% 14,96% 7,57% 10,90%

TOTAL SIMPLES 100,00% 35,95% 15,66% 14,96% 14,96% 7,57% 10,90%

ACUMULADO 100,00% 35,95% 51,61% 66,57% 81,53% 89,10% 100,00%

VALOR TOTAL (R$) 100,00% 574.000,00 206.345,44 89.917,01 85.862,21 85.875,71 43.457,81 62.541,82

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO GLOBAL

MESESVALOR DAS 

OBRAS E 

SERVIÇOS (R$)

PESO (%)
DISCRIMINAÇÃO DOS 

SERVIÇOS
ITEM



1,00            

1,00            



 
27.477 

PLE - Planilha de Levantamento de Eventos v006 

 
Nº OPERAÇÃO Nº SICONV GIGOV GESTOR PROGRAMA AÇÃO / MODALIDADE DATA ASSINATURA 

- 925559/2021 TERESINA MAPA  INFRAESTRUTURA RURAL  

 
PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREÇO OBJETO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES (PI) SANTA CRUZ DOS MILAGRES (PI) ZONA RURAL PASSAGEM MOLHADA NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES - PI 

 

Nº CTEF EMPRESA EXECUTORA CNPJ OBJETO DO CTEF INÍCIO DA OBRA 
     

 
RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: 

Elaboração do documento CREA/CAU 

Emerson Matheus Marques de Castro CREA 1918827737/PI 

 

Fiscalização CREA/CAU ART/RRT 
   



 

PLE - Planilha de Levantamento de Eventos 

Eventograma e Quantitativos 
 

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV GIGOV GESTOR PROGRAMA AÇÃO / MODALIDADE DATA ASSINATURA 

- 925559/2021 TERESINA MAPA  INFRAESTRUTURA RURAL  

 
PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREÇO OBJETO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES (PI) SANTA CRUZ DOS MILAGRES ZONA RURAL PASSAGEM MOLHADA NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES - PI 
 

Nº CTEF EMPRESA EXECUTORA CNPJ OBJETO DO CTEF INÍCIO DA OBRA 
     

 
 
 
 
 
 

Valor Total do Orçamento: R$ 574.000,00 

 
Nível 

 
Item 

 
Descrição 

 
Unid. 

 
Qtde. 

Preço Unit. 

(R$) 

Preço Total 

(R$) 

 

   

6,00      

6,48 
     

      

 
120,00 

    

 360,00     

 48,00     

 
9,60 

    

 
72,00 

    

 21,11     

 72,00     

      

 
227,58 

    

 
55,00 

    

 
12,50 

    

 
5,76 

    

 
275,00 

    

 
5,76 

    

 
127,21 

    

 
127,22 

    

 
127,24 

    

 
25,00 

    

 
3,20 

    

 
133,70 

    

 
16,00 

    

 
25,00 

    

 
60,00 

    

 

1-Administração Local 

2-Aquisição e assentamento de placa de 

obra 3,60x1,80 m 
 

3-Terraplanagem 

3-Terraplanagem 

3-Terraplanagem 

3-Terraplanagem 

3-Terraplanagem 

3-Terraplanagem 

3-Terraplanagem 
 

4-Infraestrutura da Passagem Molhada 01 

4-Infraestrutura da Passagem Molhada 01 

4-Infraestrutura da Passagem Molhada 01 

4-Infraestrutura da Passagem Molhada 01 

4-Infraestrutura da Passagem Molhada 01 

5-Infraestrutura da Passagem Molhada 02 

5-Infraestrutura da Passagem Molhada 02 

6-Infraestrutura da Passagem Molhada 03 

7-Infraestrutura da Passagem Molhada 04 

8-Infraestrutura da Passagem Molhada 05 

8-Infraestrutura da Passagem Molhada 05 

8-Infraestrutura da Passagem Molhada 05 

8-Infraestrutura da Passagem Molhada 05 

9-Infraestrutura da Passagem Molhada 06 

9-Infraestrutura da Passagem Molhada 06 

 

Serviço 1.0 Administração Local mês 6,00 3.284,46 19.706,76 

Serviço 2.0 Aquisição e assentamento de placa de obra 3,60 x 1,80 m m² 6,48 405,33 2.626,54 

Nível 3.0 TERRAPLANAGEM     

Serviço 3.1 
Limpeza mecanizada de margens de estrada vicinal, incluindo 

estocagem do material de limpeza 
m² 120,00 0,52 62,40 

Serviço 3.2 Regularização do subleito m² 360,00 1,09 392,40 

Serviço 3.3 Limpeza superficial de área de jazida m² 48,00 0,46 22,08 

Serviço 3.4 
Expurgo de camada vegetal c/ estoc. p/ recuperação de áreas 

degradadas 
m³ 9,60 2,60 24,96 

Serviço 3.5 Escavação e carga de material de jazida p/ revestimento primário m³ 72,00 3,75 270,00 

Serviço 3.6 Transporte de material de jazida DMT=4,29 km t x km 21,11 0,84 17,73 

Serviço 3.7 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal m³ 72,00 4,76 342,72 

Nível 4.0 INFRAESTRUTURA DA PASSAGEM MOLHADA     

Serviço 4.1 Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria DMT 50 m m³ 227,58 8,95 2.036,84 

Serviço 4.2 
Escavação manual em mat. de 1ª cat. p/ fundação da passagem 

molhada 
m³ 55,00 84,80 4.664,00 

Serviço 4.3 Escavação manual em mat. de 1ª cat. p/ bacia de amortecimento m³ 12,50 84,80 1.060,00 

Serviço 4.4 
Escavação manual em mat. de 1ª cat. p/ fundação do muro de 

contenção 
m³ 5,76 84,80 488,45 

Serviço 4.5 Concreto ciclopico p/ fundação da passagem molhada m³ 275,00 680,92 187.253,00 

Serviço 4.6 Concreto ciclopico p/ fundação do muro de contenção m³ 5,76 680,92 3.922,10 

Serviço 4.7 Alvenaria em pedra argamassada p/ parede da passagem molhada m³ 127,21 651,74 82.907,85 

Serviço 4.8 Alvenaria em pedra argamassada p/ parede da passagem molhada m³ 127,22 651,74 82.914,36 

Serviço 4.9 Alvenaria em pedra argamassada p/ parede da passagem molhada m³ 127,24 651,74 82.927,40 

Serviço 4.10 Alvenaria em pedra argamassada p/ bacia de amortecimento m³ 25,00 651,74 16.293,50 

Serviço 4.11 Alvenaria em pedra argamassada p/ muro de contenção m³ 3,20 651,74 2.085,57 

Serviço 4.12 Forma comum de madeira p/ parede da passagem molhada m² 133,70 157,56 21.065,77 

Serviço 4.13 Forma comum de madeira p/ muro de contenção m² 16,00 157,56 2.520,96 

Serviço 4.14 Piso em concreto estrutural fck=25 MPa e=10,0 cm m³ 25,00 586,79 14.669,75 

Serviço 4.15 Corpo de BSTC Ø1,00 m m 60,00 740,84 44.450,40 
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Frentes de Obra: 

 
Agrupador de Eventos 

 



  SANTA CRUZ DOS MILAGRES (PI), 31 de março de 2022  
Local e Data 

 

Responsável Técnico: Emerson Matheus Marques de Castro 

CREA / CAU: CREA 1918827737/PI 

 

 
 
 
 

 
 

Valor Total do Orçamento: R$ 574.000,00 

 
Nível 

 
Item 

 
Descrição 

 
Unid. 

 
Qtde. 

Preço Unit. 

(R$) 

Preço Total 

(R$) 

 

   
 
 

 
66,00 

    

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

9-Infraestrutura da Passagem Molhada 06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serviço 4.16 Balizador de concreto un 66,00 19,31 1.274,46 
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Frentes de Obra: 

 
Agrupador de Eventos 

 



 

PLE - Planilha de Levantamento de Eventos 

Detalhamento de Eventos 
 

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV GIGOV GESTOR PROGRAMA AÇÃO / MODALIDADE DATA ASSINATURA 

- 925559/2021 TERESINA MAPA  INFRAESTRUTURA RURAL  

 
PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREÇO OBJETO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES (PI) SANTA CRUZ DOS MILAGRES ZONA RURAL PASSAGEM MOLHADA NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES  - PI 
 

Nº CTEF EMPRESA EXECUTORA CNPJ OBJETO DO CTEF INÍCIO DA OBRA 
     

 
 

Serviços: 
 

Modo de Exibição: 

 

 
Frente de Obra: 

 
 

Valor de Investimento: R$ 574.000,00 Total por Frente (R$): 

Evento Item Orç Título dos Eventos / Descrição Serviço Unid. Qtde. 

10 3 4 5 8 

  
 

  SANTA CRUZ DOS MILAGRES (PI), 31 de março de 2022  

Local e Data 

 
 

Responsável Técnico: Emerson Matheus Marques de Castro  

CREA / CAU: CREA 1918827737/PI 

19.706,76 - - - - - 

6,00 - - - - - 

2.626,54 - - - - - 

6,48 - - - - - 

- 1.132,29 - - - - 

 
- 

 
120,00 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

- 360,00 - - - - 

- 48,00 - - - - 

 
- 

 
9,60 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

- 72,00 - - - - 

- 21,11 - - - - 

- 72,00 - - - - 

- 195.502,29 - - - - 

 
- 

 
227,58 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
55,00 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

- 12,50 - - - - 

 
- 

 
5,76 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

- 275,00 - - - - 

- 86.829,95 - - - - 

- 5,76 - - - - 

- 127,21 - - - - 

- 82.914,36 - - - - 

- 127,22 - - - - 

- 82.927,40 - - - - 

- 127,24 - - - - 

- 41.965,80 - - - - 

- 25,00 - - - - 

- 3,20 - - - - 

- 133,70 - - - - 

- 16,00 - - - - 

- 60.394,61 - - - - 

- 25,00 - - - - 

- 60,00 - - - - 

- 66,00 - - - - 

 

1 Evento Administração Local R$ 19.706,76 

1 1.0 Administração Local mês 6,00 

2 Evento Aquisição e assentamento de placa de obra 3,60x1,80 m R$ 2.626,54 

2 2.0 Aquisição e assentamento de placa de obra 3,60 x 1,80 m m² 6,48 

3 Evento Terraplanagem R$ 1.132,29 

 
3 

 
3.1 

Limpeza mecanizada de margens de estrada vicinal, incluindo estocagem do 

material de limpeza 
 

m² 

 
120,00 

3 3.2 Regularização do subleito m² 360,00 

3 3.3 Limpeza superficial de área de jazida m² 48,00 

 
3 

 
3.4 

 
Expurgo de camada vegetal c/ estoc. p/ recuperação de áreas degradadas 

 
m³ 

 
9,60 

3 3.5 Escavação e carga de material de jazida p/ revestimento primário m³ 72,00 

3 3.6 Transporte de material de jazida DMT=4,29 km t x km 21,11 

3 3.7 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal m³ 72,00 

4 Evento Infraestrutura da Passagem Molhada 01 R$ 195.502,29 

 
4 

 
4.1 

 
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria DMT 50 m 

 
m³ 

 
227,58 

 
4 

 
4.2 

 
Escavação manual em mat. de 1ª cat. p/ fundação da passagem molhada 

 
m³ 

 
55,00 

4 4.3 Escavação manual em mat. de 1ª cat. p/ bacia de amortecimento m³ 12,50 

 
4 

 
4.4 

 
Escavação manual em mat. de 1ª cat. p/ fundação do muro de contenção 

 
m³ 

 
5,76 

4 4.5 Concreto ciclopico p/ fundação da passagem molhada m³ 275,00 

5 Evento Infraestrutura da Passagem Molhada 02 R$ 86.829,95 

5 4.6 Concreto ciclopico p/ fundação do muro de contenção m³ 5,76 

5 4.7 Alvenaria em pedra argamassada p/ parede da passagem molhada m³ 127,21 

6 Evento Infraestrutura da Passagem Molhada 03 R$ 82.914,36 

6 4.8 Alvenaria em pedra argamassada p/ parede da passagem molhada m³ 127,22 

7 Evento Infraestrutura da Passagem Molhada 04 R$ 82.927,40 

7 4.9 Alvenaria em pedra argamassada p/ parede da passagem molhada m³ 127,24 

8 Evento Infraestrutura da Passagem Molhada 05 R$ 41.965,80 

8 4.10 Alvenaria em pedra argamassada p/ bacia de amortecimento m³ 25,00 

8 4.11 Alvenaria em pedra argamassada p/ muro de contenção m³ 3,20 

8 4.12 Forma comum de madeira p/ parede da passagem molhada m² 133,70 

8 4.13 Forma comum de madeira p/ muro de contenção m² 16,00 

9 Evento Infraestrutura da Passagem Molhada 06 R$ 60.394,61 

9 4.14 Piso em concreto estrutural fck=25 MPa e=10,0 cm m³ 25,00 

9 4.15 Corpo de BSTC Ø1,00 m m 60,00 

9 4.16 Balizador de concreto un 66,00 
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Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos (medição por eventos) 

 

  SANTA CRUZ DOS MILAGRES (PI), 31 de março de 2022  
Local e Data 

 

Responsável Técnico: Emerson Matheus Marques de Castro 

CREA / CAU: CREA 1918827737/PI 

 

 

PLE - Planilha de Levantamento de Eventos 

Cronograma 

 
Nº OPERAÇÃO Nº SICONV GIGOV GESTOR PROGRAMA AÇÃO / MODALIDADE DATA ASSINATURA 

- 925559/2021 TERESINA MAPA  INFRAESTRUTURA RURAL  

 
PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREÇO OBJETO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES (PI) SANTA CRUZ DOS MILAGRES (PI) ZONA RURAL PASSAGEM MOLHADA NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES - PI 

 

Nº CTEF EMPRESA EXECUTORA CNPJ OBJETO DO CTEF INÍCIO DA OBRA 
     

 
 

1 Administração Local  A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra. 

2 Aquisição e assentamento de pla 1                                                  

3 Terraplanagem  1                                                 

4 Infraestrutura da Passagem Molh  1                                                 

5 Infraestrutura da Passagem Molh  2                                                 

6 Infraestrutura da Passagem Molh  3                                                 

7 Infraestrutura da Passagem Molh  4                                                 

8 Infraestrutura da Passagem Molh  5                                                 

9 Infraestrutura da Passagem Molh  6                                                 

 

  
 

 

 Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04 Mês 05 Mês 06       

% 35,95% 15,66% 14,96% 14,96% 7,57% 10,90%       

R$ 206.345,44 89.917,01 85.862,21 85.875,71 43.457,81 62.541,82       

% 35,95% 51,61% 66,57% 81,53% 89,10% 100,00%       

R$ 206.345,44 296.262,45 382.124,66 468.000,38 511.458,18 574.000,00       

 

Cronograma 

Parcela 

Acumulado 

 

Grau de Sigilo 

#PUBLICO 



 
 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA 

LOCAL: ZONA RURAL – SANTA CRUZ DOS MILAGRES - PI 

CONVÊNIO Nº 925559/2021 

 

Métrica TOPO 2022 ® { 55.56.23 } - Sistema profissional para cálculos, desenhos e projetos topográficos. 

 

Perfil Longitudinal – Passagem Molhada 
Relatório de volume entre seções  

 
Seção Corte (m²) Aterro (m²) Distância (m) Vol. Corte (m³) Vol. Aterro (m³) 

 

E1+5,588 2,827 0,000 5,000 7,067 8,247 
 

E1+10,588 0,000 3,299 3,156 0,000 16,486 
 

E1+13,744 0,000 7,147 6,256 0,000 59,646 
 

E2 0,000 11,922 2,094 0,000 26,602 
 

E2+2,094 0,000 13,484 5,470 0,000 64,597 
 

E2+7,564 0,000 10,136 3,717 0,000 37,366 
 

E2+11,281 0,000 9,969 3,717 0,000 40,378 
 

E2+14,998 0,000 11,755 3,375 0,000 38,995 
 

E2+18,373 0,000 11,353 1,239 0,000 13,926 
 

E2+19,612 0,000 11,131 0,388 0,000 4,305 
 

E3 0,000 11,059 2,196 0,000 23,758 
 

E3+2,196 0,000 10,579 8,528 0,000 76,254 
 

E3+10,724 0,000 7,304 4,991 0,512 18,227 
 

E3+15,715 0,205 0,000    
 

      

 
Corte (m²):  Área de corte;  Aterro (m²):  Área de aterro;  Distância (m): Distância entre as seções;  Vol. Corte (m³): Volume parcial 
de corte;  Vol. Aterro (m³): Volume parcial de aterro; Fórmula da semi-soma: (Area1 + Area2) x Dist / 2 

 
Volume total de corte: 7,579 m³ 
Volume total de aterro: 428,788 m³ 
Volume total: 436,367 m³ 
 



C63 M27 Y100 K11

Pantone 370 C

R104 G138 B58

C100 M0 Y100 K60

Pantone 3425C

R00 G88 B38

C0 M20 Y100 K0

Pantone 116 C

R252 G206 B1

Valor Total da Obra:

Comunidade:

Município:

Objeto:

Zona Rural

Agentes Participantes:

Início da Obra:

Término da Obra:

2X

X
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Valor Total da Obra:
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reclamações
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Zona Rural

Santa Cruz dos Milagres -PI

M. da Agricultura Pecuária e

Abastecimento/P. M. de Santa Cruz dos Milagres-PI

 AGRICULTURA, PECUÁRIA 

CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA 
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CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA 

NO MUNICIPIO DE  SANTA CRUZ 

DOS MILAGRES - PI 

ÁREA TOTAL:

ÁREA DA MARCA DO GOVERNO FEDERAL:

ÁREA DO NOME DA OBRA (A):

ÁREA DE INFORMAÇÕES DA OBRA (B):

Espaço entrelinhas:

Espaço entreletras:

Área das assinaturas (C):

Confecção da placa:

MARCAS DE PROGRAMAS/POLÍTICAS PÚBLICAS:

LOGOMARCA DE ÓRGÃOS E ENTIDADES:

INDICADA

- -
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3,60 x 1,80 m



CI

CI

CI

Caat

Caat

Caat

Caat

CI

Caat

Caat

247

245

245

242

242

211

212

208

148

165

167

195

132

167

195

208

202

180

171

195

182

168

166

205

215

216

225

215

168

166

166

220

226

226

220

165

146

167

212

218

214

216

174

168

230

165

166

170

156

205

173
216

210

163

229

263

212

165

2

0

0

2

0

0

2

0

0

2

0

0

2

0

0

205

Cem

211

SANTA CRUZ

9364000

9362000

9360000

9358000

9356000

9354000

9352000

9350000 1
7
6
0

0
0

1
7
8
0
0
0

1
8
0
0
0
0

1
8
2
0
0

0

1
8

4
0
0
0

CARTA TOPOGRÁFICA DSG
DATUM WGS 84
FUSO 24° - MC 39°

COORDENADAS UTM

E (X) N (Y)

PASSAGEM MOLHADA

PASSAGEM MOLHADA - EXTENSÃO: 50m

INDICADA

- -

A1 01-032022 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES -PI

CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA

DSG DE LOCALIZAÇÃO

LOCALIDADE ALTO BONITO I

ÁREA DE INTENVEÇÃO

925559/2021- MINIST. DA AGRICULTURA,  PECUARIA 
 E ABASTECIMENTO/ P. M. DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES - PI



96 96

97 97

98 98

99 99

100 100

101 101

102 102

103 103

E
S

T
A

C
A

S

2
0

,
0

0
m

E
0

C
O

T
A

S
 
(
m

)

T
E

R
R

E
N

O

C
O

T
A

S
 
(
m

)

G
R

E
I
D

E

VISTA REAL DA PAREDE DA PASSAGEM MOLHADA

ESCALA 1/250

COTA DA CHEIA MÁXIMA =102.566

50.00

E
0

+
1

4
,
6

6
0

E
1

E
1

+
5

,
5

8
8

E
1

+
1

0
,
5

8
8

E
1

+
1

3
,
7

4
4

E
2

E
2

+
2

,
0

9
4

E
2

+
7

,
5

6
4

E
2

+
1

1
,
2

8
1

E
2

+
1

4
,
9

9
8

E
2

+
1

8
,
3

7
3

E
2

+
1

9
,
6

1
2

E
3

E
3

+
2

,
1

9
6

E
3

+
1

0
,
7

2
4

E
3

+
1

5
,
7

1
5

E
4

E
4

+
5

,
1

6
4

E
5

1
0

3
,
6

4
4

1
0

3
,
3

4
8

1
0

2
,
9

8
5

1
0

2
,
4

5
8

1
0

1
,
2

2
5

1
0

0
,
4

4
0

9
9

,
5

2
7

9
9

,
2

2
4

9
9

,
8

9
5

9
9

,
9

3
4

9
9

,
5

4
2

9
9

,
6

4
5

9
9

,
6

8
3

9
9

,
6

9
5

9
9

,
7

8
8

1
0

0
,
4

0
9

1
0

1
,
9

1
8

1
0

2
,
7

0
8

1
0

1
,
7

5
0

1
0

3
,
7

0
9

1
0

3
,
6

4
4

1
0

3
,
1

5
7

1
0

2
,
7

3
5

1
0

1
,
9

0
0

1
0

1
,
9

0
0

1
0

1
,
9

0
0

1
0

1
,
9

0
0

1
0

1
,
9

0
0

1
0

1
,
9

0
0

1
0

1
,
9

0
0

1
0

1
,
9

0
0

1
0

1
,
9

0
0

1
0

1
,
9

0
0

1
0

1
,
9

0
0

1
0

1
,
9

0
0

1
0

1
,
9

0
0

1
0

1
,
9

0
0

1
0

2
,
2

1
9

1
0

2
,
6

0
4

1
0

3
,
7

0
9

ESCALA HORIZONTAL 1/1000

ESCALA VERTICAL 1/100

PERFIL LONGITUDINAL

PASSAGEM MOLHADA

50M

99 99

100 100

101 101

102 102

103 103

E
S

T
A

C
A

S

2
0

,
0

0
m

E
0

E
0

+
1

4
,
6

6
0

E
1

E
1

+
5

,
5

8
8

E
1

+
1

0
,
5

8
8

E
1

+
1

3
,
7

4
4

E
2

E
2

+
2

,
0

9
4

E
2

+
7

,
5

6
4

E
2

+
1

1
,
2

8
1

E
2

+
1

4
,
9

9
8

E
2

+
1

8
,
3

7
3

E
2

+
1

9
,
6

1
2

E
3

E
3

+
2

,
1

9
6

E
3

+
1

0
,
7

2
4

E
3

+
1

5
,
7

1
5

E
4

E
4

+
5

,
1

6
4

E
5

C
O

T
A

S
 
(
m

)

T
E

R
R

E
N

O

1
0

3
,
6

4
4

1
0

3
,
3

4
8

1
0

2
,
9

8
5

1
0

2
,
4

5
8

1
0

1
,
2

2
5

1
0

0
,
4

4
0

9
9

,
5

2
7

9
9

,
2

2
4

9
9

,
8

9
5

9
9

,
9

3
4

9
9

,
5

4
2

9
9

,
6

4
5

9
9

,
6

8
3

9
9

,
6

9
5

9
9

,
7

8
8

1
0

0
,
4

0
9

1
0

1
,
9

1
8

1
0

2
,
7

0
8

1
0

1
,
7

5
0

1
0

3
,
7

0
9

C
O

T
A

S
 
(
m

)

G
R

E
I
D

E
T

E
R

R
E

N
O

1
0

3
,
6

4
4

1
0

3
,
6

4
4

1
0

3
,
3

4
8

1
0

3
,
1

5
7

1
0

2
,
9

8
5

1
0

2
,
7

3
5

1
0

2
,
4

5
8

1
0

1
,
9

0
0

1
0

1
,
2

2
5

1
0

1
,
9

0
0

1
0

0
,
4

4
0

1
0

1
,
9

0
0

9
9

,
5

2
7

1
0

1
,
9

0
0

9
9

,
2

2
4

1
0

1
,
9

0
0

9
9

,
8

9
5

1
0

1
,
9

0
0

9
9

,
9

3
4

1
0

1
,
9

0
0

9
9

,
5

4
2

1
0

1
,
9

0
0

9
9

,
6

4
5

1
0

1
,
9

0
0

9
9

,
6

8
3

1
0

1
,
9

0
0

9
9

,
6

9
5

1
0

1
,
9

0
0

9
9

,
7

8
8

1
0

1
,
9

0
0

1
0

0
,
4

0
9

1
0

1
,
9

0
0

1
0

1
,
9

1
8

1
0

1
,
9

0
0

1
0

2
,
7

0
8

1
0

2
,
2

1
9

1
0

1
,
7

5
0

1
0

2
,
6

0
4

1
0

3
,
7

0
9

1
0

3
,
7

0
9

PLATAFORMA 

TALUDE

PLATAFORMA 

TALUDE

TALUDE

TALUDE

BACIA DE DISSIPAÇÃO EM

PEDRA ARGAMASSADA

 PAREDE EM PEDRA ARGAMASSADA

 FUNDAÇÃO EM CONCRETO CICLÓPICO

PISO DE CONCRETO=10cm

TALUDE

TALUDE

PISTA DE ROLAMENTO

DA ESTARDA

 PAREDE EM PEDRA ARGAMASSADA

PISO DE CONCRETO=10cm

BALIZADOR EM CONCRETO Ø 10cm

PINTURA COM TINTA REFLETIVA

CHEIA MAX

0,00

A1 02-03

PLANTA BAIXA ,PERFIL E DETALHES
CONSTRUÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA

INDICADA

- -

2022 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES -PI

CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA

925559/2021- MINIST. DA AGRICULTURA,  PECUARIA 
 E ABASTECIMENTO/ P. M. DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES - PI

LOCALIDADE ALTO BONITO I



SEÇÃO TRANSVERSAIS DA PASSAGEM MOLHADA

  Área de aterro: 0,000 m²

  Área de corte: 2,577 m²

E1+5,588
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  Área de aterro: 3,549 m²

  Área de corte: 0,000 m²
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  Área de aterro: 7,397 m²

  Área de corte: 0,000 m²

E1+13,744
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  Área de aterro: 12,172 m²

  Área de corte: 0,000 m²
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  Área de aterro: 13,734 m²

  Área de corte: 0,000 m²

E2+2,094
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  Área de aterro: 10,386 m²

  Área de corte: 0,000 m²

E2+7,564
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  Área de aterro: 10,219 m²

  Área de corte: 0,000 m²

E2+11,281
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  Área de aterro: 12,005 m²

  Área de corte: 0,000 m²

E2+14,998
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  Área de aterro: 11,603 m²

  Área de corte: 0,000 m²

E2+18,373
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  Área de aterro: 11,381 m²

  Área de corte: 0,000 m²

E2+19,612
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  Área de aterro: 11,309 m²

  Área de corte: 0,000 m²

E3
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  Área de aterro: 10,829 m²

  Área de corte: 0,000 m²

E3+2,196
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  Área de aterro: 7,554 m²

  Área de corte: 0,000 m²

E3+10,724
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  Área de aterro: 0,104 m²

  Área de corte: 0,050 m²

E3+15,715
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